
6.4.2021 

AVTALE 

VEDR FREMFØRING AV ADKOMSTVEI TIL HYTTETOMTENE 
GNR. 27 BNR. 19,20 OG 21, OVER GNR. 275  BNR. 1, PÅ TVEIT 

ØVRE I ALVER KOMMUNE 

1. Bakgrunn for avtalen / Innledning 
Denne avtale inngås på bakgrunn av jordskifteavgjørelse i sak 15-198406 REN-
JBBR Tveit øvre, hvor retten i sin avgjørelse datert 28.09.20, fastla traseen for 
veien til hyttetomtene. 

Adkomstveien vil etter dette bli liggende for det vesentlige på gnr. 27, bnr. 1, og 
delvis på gnr. 27, bnr. 21. 

Eier av gnr, 27, bnr. 21, samtykker ved underskrift på denne avtale, at veien 
delvis blir liggende inne på hennes i eiendom, slik det fremgår av vedlagte 
tegning på kart, som viser mer detaljert hvordan veitraseen skal gå, samt 
plassering av parkeringsplasser. 

Eier av gnr. 27, bnr. 21, samtykker også ved underskrift på denne avtale, at det 
tinglyses en avtale på bnr. 21, hvor bnr. 19 og 20 gis veirett i henhold til nevnte 
sldsse. Det lages et eget dokument om dette i samsvar med det ovenstående, som 
eier av bnr, 21 signerer. Eierne av bnr. 19 og bnr, 20, betaler kostnaden med 
utferdigelse av en slik avtale, samt tinglysningsgebyr. 

Det er inngått egen avtale mellom eierne av bur 19,20, og 21 mht fordeling, og 
kompensasjon av bm 21, pga av at det avgis areal til veiformålet. 

Denne avtalen gjelder bare så langt vegprosjektet som skisseres i avtalen, får 
offentlig godkjenning, 

Eier av bm 1 Bjørnevoll, signerer denne avtale som godkjenning av avtalen som 
sådan, men uten å påta seg betalingsforpliktelsene som omtales. 

2. Partene 
Entreprenør er Odd Haugen Maskinstasjon AS ved Odd Haugen, og nærværende 
avtale bygger på tilbud fremsatt til Kenneth Bjørnevoll 25.08.20, som omhandler 
tilbud på vei til tre hytter med parkeringsplasser. 
Byggherrene er eierne av gnr. 27, bnr. 19, 20 og 21. 

3. Nærmere om avtalen 
Det vises til denne avtales vedlegg 1 



Bilag i Tilbud av 25.08.20 fra Odd Haugen Masicinstasjon AS til Kenneth 
Bjørnevoll med vedlagte e-post korrespondanse fra og med 17.0820 til 
og med 27.08.20 mellom samme. 

Her fremkommer en tilbudspris på totalt kr. 236 875,- inkl, mva. 

I tillegg kommer utstikking av eiendom samt prosjektering som vil utføres for kr. 
12 500,- inkl. mva, 

Veien skal tilpasses slik at den har en stigning tilsvarende 14% til 13,5%. 

Entreprenørens pris omfatter bygging av selve veilegernet med avgraving, 
boring, sprengning samt planering og grusing av veibanen. 

Avtalen omfatter også entreprenørens opparbeiding av parkeringsplasser for de 
tre nevnte hytteeiendoxnmene, som angitt på bilag 2. 

Avkjørsel fra hytteveien til skogsveien. 
Ved befaring av trasen for hytteveien den 25.02. 2021 deltok entreprenøren for 
veiprosjektet sammen med interessentene i veien. Også eier av hovedbruket, b.nr 
1, Kenneth Bjørnevoll deltok på befaringen. 
Under befaringen ble blant annet nedkjøringen fra hytteveien til skogsveien 
drøftet mellom entreprenøren og Kenneth Bjørnevoll. 
Kennet Bjørnevoll ønsket en så gunstig nedkjøring som mulig til skogsveien fra 
hytteveien. 

Entreprenøren foreslo med bakgrunn i dette spørsmålet å justere stigningen på 
hytteveien fra l:8 ned til 1:7. 
Entreprenøren mente at dette ville være tilstrekkelig for at han skulle kunne 
tilrettelegge en tilfredsstillende avkjøring fra hyttevegen til skogsvegen. 
Entreprenøren bad samtidig eier av hovedbruket Kenneth Bjørnevoll om rett til å 
få ta ut fyllmasser til veien fra bakenforliggende fjell. Det fremkom ikke 
merknader til dette ønsket. 
Interessentene til hytteveien hadde heller ingen merknad til denne løsningen. 

Bnr 1, Bjørnevoll, anviser entreprenør plass for deponering av overskuddsmasser 
og plassering av skog (lauvtrær og gran) 

Bilag 2 Utkast 2, fra entreprenøren av 19.11.2020. 

Veien som skal opparbeides er basert på entreprenør Odd Haugen Maskinstasjon 
AS sitt veiprosj ekt-utkast merket « Utkast 2, Datert 19.11.2020,» Dette utkastet 
er vedlagt som bilag 2 ovenfor, og er en del av avtalen mellom partene. 

Avtalen omfatter også rydding av veitraseen for skog og kratt. Disse massene 
forutsettes deponert på anvist sted på bm'. 1. 



Avtalt pris blir således slik: 

Arbeid Beløp eks mva Mva Beløp inkl mva 

Utstilddng av veitiase samt prosjektering av 

   

veipiosjekteltO 000,-

    

jrf.e-post datert 27.08.20, 10 000,00 2500,00 12 500,00 

Opparbeiding av selve veilegernet/parkeringspiasser 

   

Rensing av veitraseen for skog og kraft deponert på 

   

anvist sted på bnr. 1 

   

Avgraving, boring, sprengning samt planering og 

   

grusing av veibanen. 

   

Opparbeiding av parkeringsplasser som anvist på 

   

bilag 2, og fremsynt på befaring mellom partene. 2 

   

parkeringsplasser for hver hytteenhet. 189 500,00 47 375,00 236 875,00 
Totalt tilbud l 199500,001 49875,001 249 375,00 

Arbeidet igangsettes straks etter at Alver kommune har gitt byggetillatelse. 

Ved oppstart, avholdes et kort oppstartmøte på stedet, hvor også bnr i 
Bjørnevoll innkalles, Entreprenør besørger innkalling, med en ukes varsel 
minimum, 

Byggherrene vil besørge innsending av søknad om byggetillatelse til Alver 
kommune. 

Når byggetillatelse foreligger, forutsettes entreprenøren ved gjennomføring av 
veiprosjektet, å følge Alver korirnune sine retningslinjer for veiprosjektet for 
veistandard, stigningsforhold, sikring av veiskulder og veibredde mm. 

Bnr i Bjørnevoll, skal motta kopi av byggesøknaden og godlçjenningen fra 
kommunen når den foreligger. 

Videre forutsettes at entreprenør besørger følgende sikkerhetstiltak: 

HMS - Helse miljø og sikkerhet 

Entreprenøren vil være ansvarlig for å følge opp verne- og miljøarbeidene under 
anleggsarbeidene. 

Verneutstyr 

Entreprenøren må også påse at krav til verneutstyr følges opp på arbeidsstedet, 
og at nødvendige forsikringer er gyldige. 
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Fastpris kontrakt 
Entreprenørens tilbud er som det fremgår i oppstilling foran, på totalt kr. 
249 375,- inkl, rnva. 
Entreprenøren og byggherrene er ved underlegning av denne avtale enig om at 
kontraktssummen er basert på fastpris, for fullføring av dette veiprosjektet, og er 
følgelig ikke regulerbar. 

Fremdriftsplan 

Når kommunal godkjenning foreligger vil entreprenøren bli kontaktet slik at 
oppstart og videre fremdrift av prosjektet kan drøftes. 

Fakturering 
I forhold til fakturering er det avtalt at faktura for utstikking og prosjektering, kr. 
12 500,- inid. mva. forfaller 14 dager etter at kommunal byggetillatelse 
foreligger. Entreprenørens faktura for selve byggingen, kr. 236 875,- inkl. mva., 
betales med 50% 14 dager etter godkjent 50 % utførelse, og de resterende 50 % 
14 dager etter overtakelse ved overtakelsesforretning. 
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Denne avtale i 5 - fem eksemplarer, hvorav livet' part beholder hvert sitt, 

Sted, 

Kenneth Bjørnevoll 

Eiet av br 1. 

Sted, dato ...............................Sted, dato ............................... 

Odd Haugen Reidun Yti 

Odd Haugen Maskinstasjon AS Eier av bnr. 20 

Sted, dato ............................... Sted, dato ............................... 

Britt Leikvoll Silje Meling Bjørnevoll 
Eier av bnr. 19 Eiet av bnr. 21 

102520\6780 
Rcl 97'152 



Denne avtale i 5 - fem eksemplarer, hvorav hver part beholder hvert sitt, 

Sted, 

Kenneth Bjørnevoll 
Eier av bnr 1. 

Sted, dato . 

oI4°" At 

OdJh ffafb5O 
Foretaksreg.: NO 053498685 MVA 

Sted, dato ............................... 

Reidun Yri 
Eier av bnr. 20 

Sted, dato ............................... Sted, dato ............................... 

Britt Leikvoll Sije Meling Bjørnevol! 
Eier av bnr. 19 Eier av bnr. 21 

102520\ 6790 

Ref, 97452 



Denne avtale i 5 - fem eksemplarer, hvorav hver part beholder hvert sitt, 

Sted, dato 

Kenneth Bjørnevoll 
Eier av bnr 1. 

Sted, dato ............................... Sted, dato ............................... 

Odd Haugen Reidun Yri 
Odd Haugen Maskinstasjon AS Eier av bnr. 20 

Sted, dato 

I  J / 

Briff t'eikvoll 
Eier av bnr, 19 

 

Sted, dato ............................... 

Silje Meling Bjørnevoll 
Eier av bnr. 21 

102520\6780 
Ref. 97452 

'i 

 



Denne avtale i 5 - fem eksemplarer, hvorav hver part beholder hvert sitt, 

Sted, dato.............................. 

Kenneth Bjørnevoll 
Eier av bnr 1. 

Sted, dato ............................... Sted, dato ............................... 

Odd Haugen R idunYri 
Odd Haugen Maskinstasjon AS Eier av bnr. 20 

Sted, dato ............................... Sted, dato ............................... 

Britt Leiicvoll Silje Meling Bjørnevoll 
Eier av bar. 19 Eier av bar. 21 

102520\ 6780 
Rot', 97452 



i)errne avtale 5 tm eksemplarer, hvorav hver part heholder hvert i1t, 

Sted, dato . 

Kenneth WornevII 

i tier av har 1. 

Sted, dato Sted, dato 

(.)cid laugen Reidun Vn 
Odd Haugen Maskinstasjon AS Lier av bnr, 20 

Sted, dato ............................. 

- 

SnU Leikvoll Silje tJing I3jømevo1i 

1-,ler av bar, 19 Eller av har. 21 

tO22h i7tJ 
PL i742 
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