

Budsjett arkeologisk registrering

VESTLAND FYLKESKOMMUNE - SEKSJON FOR KULTURARV								
Saksnr.	2021/4898		Saksbeh.:	Sigrun Wølstad				
Prosjektnr.				Dato:	18.06.2021			
Sted/ gård, kommune	Mastrevikane, gnr. 142, bnr. 85, 88, 124 mfl							
Tiltakshaver	Austrheim kommune							
Adresse	Sætremarka 2, 5943 Austrheim							
LØNNSKOSTNADER								
timekostnader	timer	à kr	direkte lønn	sos.utg.	40%			sum
Forarbeid	7,5	kr 291,28	kr 2 185	kr 874	kr	3 058		
<i>Delsum</i>	8		kr 2 185	kr 874	kr	3 058		
Feltarbeid	75	kr 291,28	kr 21 846	kr 8 738	kr	30 584		
<i>Delsum</i>	75		kr 21 846	kr 8 738	kr	30 584		
Etterarbeid	37,5	kr 291,28	kr 10 923	kr 4 369	kr	15 292		
<i>Delsum</i>	38		kr 10 923	kr 4 369	kr	15 292		
Sum lønnskostnader	120		kr 34 954	kr 13 981	kr	48 935		
Indirekte kostnader			60% av timekostnader		kr	29 361		
DRIFTSKOSTNADER								
	antall	à kr						
Kost	10	kr 801,00	kr 8 010					
Losji	8	kr 435,00	kr 3 480					
Reiseutlegg								
Leiebil el. tilsvarende	leiebil à 800 x 5 dagar (inkl. drivstoff, bom).						kr 4 000	
Sum reise, kost og losji							kr 15 490	
Forbruksmateriell og utstyr	(10 %)						kr 7 830	
Sum driftskostnader							kr 23 320	
KJØP AV TJENESTER								
Gravemaskin								
Annet teknisk utstyr								
<i>Delsum</i>								
Naturvitenskapelige analyser								
14C	14c-prøve 2 stk kr. 6000 stk.						kr 12 000	
annet								
<i>Delsum naturvitenskap</i>							kr 12 000	
Andre konsulentttjenster								
Sum kjøp av tjenester							kr 12 000	
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)								
Universitetsmuseet i Bergen	10%						kr 4 894	
SUM BUDSJETT (maksimum)						kr	118 509	

Regnskap oppsummering arkeologisk registrering

VESTLAND FYLKESKOMMUNE - SEKSJON FOR KULTURARV									
Saksnr.	2021/4898		Saksbeh.:	Sigrun Wølstad					
Prosjektnr.	0			0			Dato:		
Sted/ gård, kommune	Mastrevikane, gnr. 142, bnr. 85, 88, 124 mfl								
Tiltakshaver	Austrheim kommune								
Adresse	Sætre marka 2, 5943 Austrheim								
LØNNSKOSTNADER									
timekostnader		timer		sum		sos.utg.			SUM
Forarbeid					kr	-		kr	-
Budsjett		7,5	kr	2 184,60					
Differanse		7,5	kr	2 184,60					
Feltarbeid					kr	-		kr	-
Budsjett		75	kr	21 846,00					
Differanse		75	kr	21 846,00					
Etterarbeid					kr	-		kr	-
Budsjett		37,5	kr	10 923,00					
Differanse		37,5	kr	10 923,00					
Sum lønnskostnader		0	kr	-	kr	-		kr	-
Budsjett		120	kr	34 953,60	kr	13 981		kr	48 935
Differanse		120	kr	34 953,60	kr	13 981		kr	48 935
Indirekte kostnader									
					60% av timekostnader			kr	-
DRIFTSKOSTNADER									
					Budsjett		Differanse		SUM
Kost			kr	8 010,00	kr	8 010,00			
Losji			kr	3 480,00	kr	3 480,00			
Reiseutlegg			kr	-	kr	-			
Leiebil el. tilsvarende			kr	4 000,00	kr	4 000,00			
Sum reise, kost og losji			kr	15 490,00	kr	15 490,00	kr	-	
Forbruksmateriell og utstyr		(10 %)					kr	-	
Sum driftskostnader							kr	-	
KJØP AV TJENESTER									
					Budsjett		Differanse		SUM
Gravemaskin			kr	-	kr	-			
Annet teknisk utstyr			kr	-	kr	-			
Delsum			kr	-	kr	-	kr	-	
Naturvitenskapelige analyser		antall			Budsjett		Differanse		
14C			kr	12 000,00	kr	12 000,00			
annet			kr	-	kr	-			
Delsum naturvitenskap			kr	12 000,00	kr	12 000,00	kr	-	
Andre konsulent tjenester			kr	-	kr	-			
Sum kjøp av tjenester							kr	-	
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)									
Universitetsmuseet i Bergen			kr	4 893,50	kr	4 893,50	kr	-	
					Budsjett		Differanse		
SUM REGNSKAP			kr	118 509	kr	118 509	kr	-	

Budsjett arkeologisk registrering

Saksnr.		Saksbeh.:	
Prosjektnr.			Dato:
Sted/ gård, kommune			
Tiltakshaver			
Adresse			

TIMEKOSTNADER				
	timer		à kr	sum
Forarbeid		kr	847	kr -
Feltarbeid u/overnatting		kr	847	kr -
Feltarbeid m/overnatting		kr	1 130	kr -
Etterarbeid		kr	847	kr -
Sum timekostnader	0			kr -

REISEUTGIFTER		
Reiseutlegg		
Leiebil el. tilsvarende		
Sum reiseutgifter		kr -

KJØP AV TJENESTER		
Gravemaskin		
Annet teknisk utstyr		
<i>Delsum</i>		kr -
Naturvitenskapelige analyser		
14C		
annet		
<i>Delsum naturvitenskap</i>		kr -
Andre konsulenttenester		
Sum kjøp av tjenester		kr -

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)		
		kr -

SUM BUDSJETT (maksimum)	kr -
--------------------------------	-------------

Regnskap oppsummering arkeologisk registrering

0							
Saksnr.	0	Saksbeh.:	0				
Prosjektnr.	0	0	Dato:				
Sted/ gård, kommune	0						
Tiltakshaver	0						
Adresse	0						
TIMEKOSTNADER							
		timer		à kr			SUM
Forarbeid			kr	847		kr	-
Budsjett		0			kr	-	
Differanse		0			kr	-	
Feltarbeid			kr	847		kr	-
			kr	1 130		kr	-
Budsjett		0			kr	-	
Differanse		0			kr	-	
Etterarbeid			kr	847		kr	-
Budsjett		0			kr	-	
Differanse		0			kr	-	
Sum timekostnader		0				kr	-
Budsjett		0			kr	-	
Differanse		0			kr	-	
REISEUTGIFTER							
				Budsjett	Differanse		SUM
Reiseutlegg		kr		-	kr	-	
Leiebil el. tilsvarende		kr		-	kr	-	
Sum reiseutgifter		kr		-	kr	-	kr -
KJØP AV TJENESTER							
				Budsjett	Differanse		SUM
Gravemaskin		kr		-	kr	-	
Annet teknisk utstyr		kr		-	kr	-	
Delsum		kr		-	kr	-	kr -
Naturvitenskapelige analyser	antall			Budsjett	Differanse		
14C		kr		-	kr	-	
annet		kr		-	kr	-	
Delsum naturvitenskap		kr		-	kr	-	kr -
Andre konsulenttenester		kr		-	kr	-	
Sum kjøp av tjenester							kr -
Budsjett Differanse							
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)							
0		kr		-	kr	-	kr -
Budsjett Differanse							
SUM REGNSKAP		kr		-	kr	-	kr -