

Budsjett arkeologisk registrering

VESTLAND FYLKESKOMMUNE - SEKSJON FOR KULTURARV						
Saksnr.	2021/4932	Saksbeh.:	Sigrun Wølstad			
Prosjektnr.			Dato:	18.06.2021		
Sted/ gård, kommune	Kaland og Fønnes gnr.130, bnr. 53 mfl og gnr. 131, bnr. 4 mfl					
Tiltakshaver	Austrheim kommune					
Adresse	Sætremarka 2, 5943 Austrheim					
LØNSKOSTNADER						
				sos.utg.		
timekostnader	timer	à kr	direkte lønn	40%		sum
Forarbeid	7,5	kr 291,28	kr 2 185	kr 874	kr	3 058
<i>Delsum</i>	8		kr 2 185	kr 874	kr	3 058
Feltarbeid	60	kr 291,28	kr 17 477	kr 6 991	kr	24 468
<i>Delsum</i>	60		kr 17 477	kr 6 991	kr	24 468
Etterarbeid	30	kr 291,28	kr 8 738	kr 3 495	kr	12 234
<i>Delsum</i>	30		kr 8 738	kr 3 495	kr	12 234
Sum lønnskostnader	98		kr 28 400	kr 11 360	kr	39 760
Indirekte kostnader	60% av timekostnader				kr	23 856
DRIFTSKOSTNADER						
	antall	à kr				
Kost	8	kr 801,00		kr		6 408
Losji	6	kr 435,00		kr		2 610
Reiseutlegg						
Leiebil el. tilsvarende	Leiebil à 800 kr x 4 (inkl. drivstoff, bom).			kr		3 200
Sum reise, kost og losji				kr		12 218
Forbruksmateriell og utstyr	(10 %)			kr		6 362
Sum driftskostnader				kr		18 580
KJØP AV TJENESTER						
Gravemaskin						
Annet teknisk utstyr						
<i>Delsum</i>						
Naturvitenskapelige analyser						
14C	14c- prøve 2 stk, kr. 6000 stk.			kr		1 200
annet						
<i>Delsum naturvitenskap</i>				kr		1 200
Andre konsulentttjenster						
Sum kjøp av tjenester				kr		1 200
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)						
Universitetsmuseet i Bergen			5%	kr		1 988
SUM BUDSJETT (maksimum)				kr		85 383

Regnskap oppsummering arkeologisk registrering

VESTLAND FYLKESKOMMUNE - SEKSJON FOR KULTURARV						
Saksnr.	2021/4932	Saksbeh.:	Sigrun Wølstad			
Prosjektnr.	0		0	Dato:		
Sted/ gård, kommune	Kaland og Fønnes gnr.130, bnr. 53 mfl og gnr. 131, bnr. 4 mfl					
Tiltakshaver	Austrheim kommune					
Adresse	Sætre marka 2, 5943 Austrheim					
LØNNSKOSTNADER						
timekostnader	timer	sum	sos.utg.		SUM	
Forarbeid			kr	-	kr	-
Budsjett	7,5	kr 2 184,60				
Differanse	7,5	kr 2 184,60				
Feltarbeid			kr	-	kr	-
Budsjett	60	kr 17 476,80				
Differanse	60	kr 17 476,80				
Etterarbeid			kr	-	kr	-
Budsjett	30	kr 8 738,40				
Differanse	30	kr 8 738,40				
Sum lønnskostnader	0	kr -	kr -	-	kr -	-
Budsjett	97,5	kr 28 399,80	kr 11 360		kr 39 760	
Differanse	97,5	kr 28 399,80	kr 11 360		kr 39 760	
Indirekte kostnader	60% av timekostnader				kr	-
DRIFTSKOSTNADER						
			Budsjett	Differanse	SUM	
Kost		kr	6 408,00	kr 6 408,00		
Losji		kr	2 610,00	kr 2 610,00		
Reiseutlegg		kr	-	kr -		
Leiebil el. tilsvarende		kr	3 200,00	kr 3 200,00		
Sum reise, kost og losji		kr	12 218,00	kr 12 218,00	kr	-
Forbruksmateriell og utstyr	(10 %)				kr	-
Sum driftskostnader					kr	-
KJØP AV TJENESTER						
			Budsjett	Differanse	SUM	
Gravemaskin		kr	-	kr -		
Annet teknisk utstyr		kr	-	kr -		
<i>Delsum</i>		kr	-	kr -	kr	-
Naturvitenskapelige analyser	antall		Budsjett	Differanse		
14C		kr	1 200,00	kr 1 200,00		
annet		kr	-	kr -		
<i>Delsum naturvitenskap</i>		kr	1 200,00	kr 1 200,00	kr	-
Andre konsulenttenester		kr	-	kr -		
Sum kjøp av tjenester					kr	-
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)						
Universitetsmuseet i Bergen		kr	1 987,99	kr 1 987,99	kr	-
			Budsjett	Differanse		
SUM REGNSKAP		kr	85 383	kr 85 383	kr	-

Budsjett arkeologisk registrering

Saksnr.	<input type="text"/>	Saksbeh.:	<input type="text"/>
Prosjektnr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dato: <input type="text"/>
Sted/ gård, kommune	<input type="text"/>		
Tiltakshaver	<input type="text"/>		
Adresse	<input type="text"/>		

TIMEKOSTNADER					
	timer		à kr		sum
Forarbeid	<input type="text"/>	kr	847	kr	-
Feltarbeid u/overnatting	<input type="text"/>	kr	847	kr	-
Feltarbeid m/overnatting	<input type="text"/>	kr	1 130	kr	-
Etterarbeid	<input type="text"/>	kr	847	kr	-
Sum timekostnader	0			kr	-

REISEUTGIFTER		
Reiseutlegg	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Leiebil el. tilsvarende	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sum reiseutgifter		kr -

KJØP AV TJENESTER		
Gravemaskin	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Annet teknisk utstyr	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Delsum</i>		<i>kr -</i>
Naturvitenskapelige analyser		
14C	<input type="text"/>	<input type="text"/>
annet	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Delsum naturvitenskap</i>		<i>kr -</i>
Andre konsulenttenester	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sum kjøp av tjenester		kr -

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	kr -

SUM BUDSJETT (maksimum) **kr -**

Regnskap oppsummering arkeologisk registrering

0					
Saksnr.	0	Saksbeh.:	0		
Prosjektnr.	0		0	Dato:	
Sted/ gård, kommune	0				
Tiltakshaver	0				
Adresse	0				
TIMEKOSTNADER					
		timer		à kr	SUM
Forarbeid		[]	kr	847	kr -
Budsjett		0		kr	-
Differanse		0		kr	-
Feltarbeid		[]	kr	847	kr -
Budsjett		[]	kr	1 130	kr -
Differanse		0		kr	-
Etterarbeid		[]	kr	847	kr -
Budsjett		0		kr	-
Differanse		0		kr	-
Sum timekostnader		0			kr -
Budsjett		0		kr	-
Differanse		0		kr	-
REISEUTGIFTER					
			Budsjett	Differanse	SUM
Reiseutlegg	[]	kr	-	kr	-
Leiebil el. tilsvarende	[]	kr	-	kr	-
Sum reiseutgifter		kr	-	kr	-
KJØP AV TJENESTER					
			Budsjett	Differanse	SUM
Gravemaskin		kr	-	kr	-
Annet teknisk utstyr		kr	-	kr	-
Delsum		kr	-	kr	-
Naturvitenskapelige analyser	antall		Budsjett	Differanse	
14C	[]	kr	-	kr	-
annet	[]	kr	-	kr	-
Delsum naturvitenskap		kr	-	kr	-
Andre konsulenttenester		kr	-	kr	-
Sum kjøp av tjenester					kr -
Budsjett Differanse					
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)					
	0	kr	-	kr	-
Budsjett Differanse					
SUM REGNSKAP		kr	-	kr	-