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Innhenting av tilbod

Moglegheitsstudie - nytt helse og omsorgstun i Austrheim
kommune

1. Bakgrunn

Kommunal sjukeheim (Nordliheimen) er bygd over fleire tiar, med fgrste byggetrinn 1964-65 og siste i
1999. Delar av bygget er sveert slitt og lite funksjonell, og bygningsmassen svarar ikkje til dagens
standardkrav. Kommunen har fa omsorgsbustader, tilrettelagt for personar med nedsett
funksjonsniva.

Kommunestyret i Austrheim kommune har vedtatt a starte utgreiingsprosjekt, med mal om a bygge
nytt helse og omsorgstun i kommunen. Fgr endeleg vedtak om oppstart av forprosjekt med utforming
og detaljprosjektering skal det gjennomfgrast ein moglegheitsstudie der ulike alternative Igysingar og
konsept skal utgreiast. Dette er ikkje berre eit byggjeprosjekt, men ogsa eit viktig utviklingsprosjekt for
kommunen, der berekraftige og framtidsretta Igysingar ma utgreiast for 8 mgta framtidige behov og
utfordringar innan helse og velferdstenesta i kommunen.

2. Om prosjektet — moglegheititstudie/ behovsavklaring

Prosjektet skal giennomfgrast i samsvar med Difi sin prosjektmetodikk. Det er planlagt for ei stegvis
tilneerming, der god forankring og involvering i alle ledd undervegs i prosessen star sentralt.

For ein kan ga vidare med prosjektet ma grunnleggande prinsipp for kva standar kommunen skal legga
seg pa avklarast, og framtidige behov for dggnplassar og omsorgsbustader ma utgreiast. | planlegginga
ma demografisk utvikling, utfordringar med tilgang pa fagressursar og moglegheit for meir sambruk,
samhandling og endra oppgavedeling leggast til grunn.

Resultatmal
Ferdigstille nytt helse- og omsorgstun i Austrheim kommune innanfor vedtekne rammer for tid,
kostnad og kvalitet.

Effektmal
— oppfylla framtidige krav og behov for heildggnsplassar og omsorgsbustader i Austrheim

kommune
— meir heilskaplege og koordinerte tenester gjennom samlokalisering og samordning
— effektivitet og sambruk av ressursar
— oppfylla krav til pasienttilpassingar og universell utforming
— bruk av framtidsretta teknologi, digitale |gysingar og medisinteknisk utstyr
— meir fleksible og framtidsretta lgysingar
— oppfylla krav til eit bygg som er rasjonelt a drifta og vedlikehalda (energieffektiv, lav driftskost)
— rekruttere og behalde helsepersonell
— redusere bygningsmasse som kommunen eig og nyttar

— ytterlegare effektmal ma utgreiast og avklarast i konseptfasen av prosjektet

@ Saetremarka 2 % 56 16 20 00 E Feretaksreg.: 948350823
5943 AUSTRHEIM post@austrheim.kommune.no

www.austrheim.kommune.no



http://www.austrheim.kommune.no/
mailto:post@austrheim.kommune.no
https://prosjektveiviseren.digdir.no/

=

Austrheim

KOMMUNE

Konsept- og utgreiingsfasen

| denne fasen er malet a utarbeide eit godt beslutningsgrunnlag, samt synleggjere moglegheiter og
risikomoment for prosjektet.
| denne fasen skal prosjektet:
e Kartlegge/analysere framtidige behov for heildggnsplassar og omsorgsbustader i kommunen
e Gjennomfgre behovsvurdering og interessentanalyse som grunnlag for a avklare kva tenester
som skal/kan samlokaliserast i bygget.
o Her ogsa vurdere gevinstar ved samlokalisering av sjukeheimstenesta med andre
tenester som;
=  heimesjukepleie, omsorgsbustader og andre dggntenester i kommunen
= |egekontor, fysio- og ergoterapitenesta, helsestasjon m.v.
= andre tenester/interessenter
e Vurdere etablering av nytt helse- og omsorgstun opp mot andre utbyggingsprosjekt som er
initiert i kommunen
e Utgreie ulike alternative lgysingar og sja dette opp mot kostnader og ressursbehov, med
seerleg fokus;
o framtidsretta, ressurssparande og berekraftig tenesteyting
o funksjonalitet (brukarane sine behov), vedlikehald og teknisk drift
e Utarbeide funksjonsskildring og gjennomfgre moglegheitsstudie for arkitektur som stettar
framtidige behov
e Utgreie ulike tomtealternativ for lokalisering i samsvar med prinsipp for lokalisering
e Utarbeide forventa kostnadsramme, samt konsekvensar for driftsbudsjettet
o Analysere og synleggjere risikofaktorar for prosjektet
o Vurdere moglegheiter for tilskot og anna finansiering
e Kartlegge og analysere ulike alternativ for organisering og eigarskap (SWOT-analyse)
Desse alternativa bgr utgreiast:
o Austrheim kommune byggjer sjglv
o Offentleg privat samarbeid
o Private aktgrar bygger og leiger ut til interessentane
o Samarbeid med andre offentlege aktgrar

Utarbeide handlingsplan med milepeelar og vedtakspunkt

Krav til leverandgr:
e Gjennomfgre kartlegging og analyse i samsvar med mal i prosjektets konsept- og
utgreiingsfase
e Samarbeide med og rapportere til kommunedirektgren ved kommunalsjef for helse og velferd,
Anne Hildegunn Fzergy

e Fgrebu og delta pa mgter med prosjektgruppa - fysisk/teams og er ansvarleg for framdrifta i
utgreiings- og konseptfasen. Fysiske mgter med oppdragsgjevar og prosjektgruppa vil vere i
Austrheim eller i Knarvik.

e Utarbeider rapport/-ar som grunnlag for vidare prosjektering
e Arbeidssprak er bokmal eller nynorsk

Oppstart og arbeidsomfang:
e Arbeidet startar opp sa snart som mogeleg
e Det er forventa @ ha jamlege mgte med prosjektleiar og prosjektgruppa
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e Endeleg rapport skal leverast innan 31.01.2024

Kriterium for vurdering av tilbod:
e  Pris - vekta 50%
o Dokumenterast med fastpris for oppdraget, basert pa ovannemnte skildring
o Dokumenterast med timeprisar for ressursar:
= Arkitekt (junior — maksimalt 5 ars erfaring fra tilsvarande oppdrag)
= Arkitekt (senior — minimum 6 ars erfaring fra tilsvarande oppdrag)
®  Prosjektleiar

e Verksemda si erfaring fra tilsvarande oppdrag — vekta 30 %
o Dokumenterast pa fglgande mate:
= Minimum 3 relevante prosjekt
= Opplysning om oppdragsgjevar og kontaktinformasjon til oppdragsgjevar
= Opplysning om oppdraget sin verdi for verksemda
= Opplysning om oppdraget sin relevans for denne anskaffinga

o Tilbydde ressursar sin kompetanse og erfaring fra tilsvarande oppdrag - vekta 20%
o Dokumenterast med CV-ar for fglgande ressurs:

= Arkitekt (junior — maksimalt 5 ars erfaring fra tilsvarande oppdrag)
= Arkitekt (senior — minimum 6 ars erfaring fra tilsvarande oppdrag)
®  Prosjektleiar

Kontraktsvilkar

NS 8401 vil regulere oppdraget.

Tilbodsfrist og levering

Tilbodet skal leverast innan 15.08.2023, kl.12:00.

Tilbodet skal leverast som passordbeskytta zip-fil. Passord ettersendast etter tilbodsfrist.

Tilbod vert sendt til eilfly@hrpas.no med kopi til bjornar.fiellhaug@austrheim.kommune.no.

Spgrsmal vert ogsa sendt til Tilbod vert sendt til eilfly@hrpas.no med kopi til
bjornar.fiellhaug@austrheim.kommune.no.

Tilbodet skal leverast pa bokmal eller nynorsk.
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Sign.

Anne Hildegunn Fzergy
Kommunalsjef helse og velferd
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