

AVTALEDOKUMENT

mellom

LINDÅS KOMMUNE

og

Oras Bergen AS

Lindås Barneskole – Rehabilitering av SFO

V1 - Røranlegg

Basert på NS 8406

Avtaledokument

Mellom: **Lindås Kommune** som byggherre

Organisasjonsnr.: **NO 935 084 733**

Adresse: **Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø**

Og **Oras Bergen AS** som entreprenør

Organisasjonsnr.: **NO 987 872 756 MVA**

Adresse: **Carl Konowsgt. 36, 5162 Laksevåg**

er det inngått følgende avtale:

1 Kontraktsarbeidet (NS 8406 pkt. 1)

Entreprenøren påtar seg å levere kontraktsarbeidet vedrørende:

Prosjektnavn: **Lindås Barneskule – Rehabilitering av SFO**
Prosjektadresse: **5955 Lindås**
Entreprise: **V1 - Røranlegg**

Kontraktsarbeidet utføres i samsvar med bestemmelsene i dette dokument og nedennevnte dokumenter som er en del av kontrakten og som gjelder i denne rekkefølge:

- a) Dette avtaledokument
- b) Entreprenørens tilbud inkl. tilbudsbrev av 18.03.14
- c) Tilbudsgrunnlagets kontraktvilkår
- d) Tilbudsgrunnlagets beskrivelse og mengdefortegnelse av 22.01.14
- e) Tilbudsgrunnlagets tegninger iht. tegningsliste av desember 2013
- f) NS 8406

Arbeidet omfatter

- Rørentreprise

2 Kontraktssummen (NS 8406 punkt 2)

Kontraksarbeidet skal leveres for:

Tilbudssum	kr	1.297.512,00
Massekontroll	kr	0,00
<hr/>		
Kontraktssum ekskl. mva	kr	1.297.512,00
Merverdiavgift 25 %	kr	324.378,00
Kontraktssum:	Kr	1.621.890,00

3 Indeksregulering (NS 8406 punkt 23.1)

1) Kontraktssummen indeksreguleres

4 Mengdekontroll (NS 8406 punkt 23.2)

Mengdekontroll er ikke utført.

5 Regningsarbeider (NS 8406 punkt 23.4)

Det er avtalt følgende timepriser for regningsarbeider ekskl. mva.:

Timesatser eks mva:	Oras AS Ingeniør	kr	800,-	eks mva
	Oras AS montør:	kr	630,-	eks mva

Øvrige satser fremgår av tilbud

Påslag for materialer: 30 %

6 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8406 punkt 8)

Entreprenøren stiller en samlet sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i form av bankgaranti.

Bankgaranti skal foreligge senest 2 uker etter kontraktsinngåelse.

Kontraktstiden:	10 %	kr	160.000,-	inkl mva
Garantitiden:	3 %	kr	48.000,-	inkl mva

7 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8406 punkt 8)

Lindås Kommune stiller ikke sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser.

8 Forsikring (NS 8406 punkt 9)

Forsikringsbevisets innhold. Jfr. Bok 0 punkt 3.2.09.

8.1 Forsikring av kontraktsarbeidet:

Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsbeviset senest 2 uker etter kontraktsinngåelse.

8.2 Ansvarsforsikring:

Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsbeviset senest 2 uker etter kontraktsinngåelse.

9 Tidsfrister (NS 8406 punkt 26.1)

Det er avtalt følgende tidsfrister for oppdraget:

Oppdraget skal
påbegynnes:

Oktober 2014

Oppdraget skal
være ferdig:

1. august 2015

Avtalte delfrister:

Dagmulkt (NS 8406 punkt 26.3)

For følgende frister har partene valgt dagmulkt med de angitte beløp:

Frister:

Beløp:

Ferdigstillelse:

10 Partene og deres representanter (NS 8406 punkt 5)

Byggherrens representant er:

Terje Fauske

Prosjektadministrator

Entreprenørens representanter er:

Steinar Sundberg

Prosjektansvarlig

Byggeplassansvarlig

Eventuell utskifting av ovennevnte nøkkelpersonell skal forelegges byggherren for godkjenning i god tid.

11 Påslag for byggeplassadministrasjon (NS 8406 punkt 16)

Det gjelder følgende påslag:

Avtalte påslag:	Ikke aktuelt	%
-----------------	-----------------	---

12 Særskilt avtale om avdragsbetaling (NS 8406 punkt 23.3)

13 Varsler og krav (NS 8406 punkt 7)

Varsler og krav kan ikke gis ved elektronisk kommunikasjon

Avtalte adresser for varsler og krav:

Byggherrens adresse:	Cowi AS v/Bjørn Nødtvedt, Pb 6051 Bedriftsenteret, 5892 Bergen
----------------------	--

Entreprenørens adresse:	Oras AS v/Steinar Sundberg, Carl Konowsgt. 36, 5162 Laksevåg
-------------------------	--

14 Almennelige kontraktsbestemmelser

Kfr. Bok 0 punkt 3.1.

15 Spesielle kontraktsbestemmelser


Kfr. Bok 0 punkt 3.2.

16 Underskrifter

Dette avtaledokument med bilag er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hver sitt.

Bergen den 26.11.14

Thor V Brant



Berge den 11.11.14

Alf Jube

leverandør