

Budsjett arkeologisk registrering

HORDALAND FYLKESKOMMUNE - FYLKESKONSERVATOREN

Saksnr.	2015/1743	Saksbeh.:	Elizabeth Warren
Prosjektnr.		Sjurneset på Rødland gnr. 10 bn	Dato: 09.11.2017
Sted/ gård, kommune	Sjurneset, Rødland gnr.10 Lindås		
Tiltakshaver	Jan Rune Hosøy		
Adresse	Hetleveitvegen 9, 5993 Ostereidet		

LØNNSKOSTNADER				sos.utg.		
<i>timekostnader</i>	timer	à kr	direkte lønn		30 %	sum
Forarbeid	7,5	kr 278,23	kr 2 087	kr 626	kr	2 713
<i>Delsum</i>	8		kr 2 087	kr 626	kr	2 713
Feltarbeid	60	kr 278,23	kr 16 694	kr 5 008	kr	21 702
<i>Delsum</i>	60		kr 16 694	kr 5 008	kr	21 702
Etterarbeid	37,5	kr 278,23	kr 10 434	kr 3 130	kr	13 564
<i>Delsum</i>	38		kr 10 434	kr 3 130	kr	13 564
Sum lønnskostnader	105		kr 29 214	kr 8 764	kr	37 978

Indirekte kostnader 60 % av timekostnader **kr 22 787**

DRIFTSKOSTNADER	antall	à kr	
Kost	8	kr 140,00	kr 1 120
Losji			
Reiseutlegg			
Leiebil el. tilsvarende	8		kr 700
Sum reise, kost og losji			kr 1 820
Forbruksmateriell og utstyr	(10 %)		kr 6 077
Sum driftskostnader			kr 7 897

KJØP AV TJENESTER		
Gravemaskin		
Annet teknisk utstyr		
<i>Delsum</i>		
Naturvitenskapelige analyser		
14C	To C14 prøver	kr 9 400
annet		
<i>Delsum naturvitenskap</i>		kr 9 400
Andre konsulenttjenster		
Sum kjøp av tjenester		kr 9 400

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)

Universitetsmuseet i Bergen	10 %	kr 3 798
-----------------------------	------	----------

SUM BUDSJETT (maksimum) **kr 81 860**