

Avropsskjema nr.

Rammeavtale mellom Lindås kommune og Asplan Viak AS, Ref. 17-190

Fylles ut av Lindås kommune	
Dato, evt. revidert dato	10.10.2017
Avropets namn	Mindre endring av reguleringsplan for Seim skule med utbetring av fv 402, plan-id 1263-201007
Kontaktperson i Lindås kommune med kontaktinfo, mail og tlf.	Christian H. Reinshol, 56 37 56 62, christian.reinshol@lindas.kommune.no
Saksnummer hjå kommunen	17/3067
Avropet si økonomiske ramme	Under 100.000,-
Er det behov for møte mellom Lindås kommune og Asplan Viak før oppdraget startes	Ja.
Vurdering av Asplan Viak sin habilitet til oppdraget	Ingen merknad
Dato for ønsket oversendelse av leveranse fra Asplan Viak	Snarast mogleg, ynskje om vedtak av endringa før nyttår. Sjå utfyllande informasjon under.
<u>Føremålet med arbeidet / kort historikk:</u> Reguleringsplan for Seim skule vart vedteken i 2012, og bygginga av skulen starta kort tid etter. I reguleringsplanen er det regulert fortau langs fylkesvegen heilt frå bensinstasjonen sør på Seim og opp til Strilåtun i nord. Rekkefølgekrav i planen indikerer at fortau mellom profil 680 og profil 1080 skal vere ferdigstilt samstundes med skulen. Resten av fortausystemet skal søkast gjennomført gjennom eit spleiselag mellom kommunen og fylkeskommunen. Fortau fram til profil 1080 er bygd, men resten av strekka fram til krysset ved profil 1150 er ikkje bygd etter planen. For dette planarbeidet er det vegstykket nord for skulen som er aktuelt å gjere endringar på. I samband med at det er godkjent 2 nye reguleringsplanar nord for kryss på profil 1150, har vegvesenet sett krav om utbetring av krysset med trafikk sikring for mjuke trafikantar før dei vil godkjenne nye tiltak i dette området. Dei har vidare peika på at løysinga som er vist i reguleringsplanen for Seim skule ikkje er god nok og ynskjer ei betre utforming av det aktuelle krysset. Det er utarbeidd ei skisse som viser korleis krysset kan utformast for ei meir trafikk sikker løysing. Denne er gjennomgått av vegvesenet og det er gitt klarsignal på at ein kan vidareføre skissa inn i planarbeidet. Til sist så kan det sjå ut som at det i samband med at reguleringsplan for Nilshøyen (plan-id 1263-201101) vart vedteken, vart ein overlapp mellom reguleringsplanen for Seim skule mot fylkesvegen. Dette må sjekkast ut og om dette er tilfelle må dette søkast å rette opp i. Kommunen ynskjer å handsame endringa som ei mindre endring av gjeldande plan (plan 1263-201007 SEIM SKULE), då det vil vere ei utbetring av allereie regulert kryss som skal endrast. Sidan utbyggarar på båe sider av fylkesvegen ynskjer å kome i gang med utbygging og sal av tomter, ynskjer kommunen å kome kjapt i gang med arbeidet og vedtak av plan.	
<u>Kva skal gjerast:</u> 1. Nytt kart med ny kryssløysing mellom ca profil 1050 og 1100 (som vist i reguleringsplankart) skal utarbeidast. Endra: Det skal utarbeidast heilt nytt plankart og reviderte føresegner for plan-id 1263-201007 (24t a 1150)=27600 2. Krysset skal tilpassast inn i allereie regulert situasjon, slik at resten av veg- og gangarealet vert uendra utover ny kryssløysing. (16t a 800)=12800 3. Det må utarbeidast profilteikningar/tekniske teikningar som viser at løysinga let seg gjennomføre. (16t a 800)= 12800	

Avropsskjema nr.

Rammeavtale mellom Lindås kommune og Asplan Viak AS, Ref. 17-190

4. Mindre justeringar av føresegnene, mellom anna knytt til rekkefølgekrav om spleiselag mellom kommunen og fylkeskommunen. (6t a kr 1150)=9200 5. Det må utarbeidast ei kort skildring av endringane som vert gjort og kva konsekvensar dette får for grunneigarane i området. (14t a kr 1150)=18400 Det bør også lagast til ein historikk for bakgrunn for endringa, men dette kan truleg kommunen med fordel gjere sjølv for å få med detaljar. Lindås kommune utfører dette. 6. Det må gjerast ei samanstilling av planane Seim skule og Nilshøyen for å sjå om området på 172/10 overlappar med areal som er sett av til fylkesveg (ca ved profil 1150 til 1300 i plankart). (4t a kr 800)=3200 Om det er tilfelle må det gjerast ei vurdering på om arealet for fylkesveg kan tilpassast slik at ein ikkje treng å endre reguleringsplan for Nilshøyen. konsekvensar(4t a 1150)=4600 (utgår dersom det ikkje er overlapp)	
Vedlegg (filnavn)	Grovskisse planlagt ny kryssløysing Skisse for ferdig kryss (vert ettersendt) Reguleringsplankart Seim skule Føresegner Seim skule Reguleringsplankart Nilshøyen
Fylles ut av Asplan Viak:	
Dato, evt. revidert dato	24.10.2017
Tilbudt konsulent(ar) med kontaktinfo, mail og tlf	Rune Fanastølen Tuft, tlf. 934 14 585 rune.tuft@asplanviak.no Trygve Andresen, tlf. 402 43 425 trygve.andresen@asplanviak.no Morten Lexau, tlf. 481 99 559 morten.lexau@asplanviak.no VEIINGENIØR Senior inntil 8års erfaring
Anslag honorarbudsjet og timepris	84 000,- (48t a kr. 1150/36t a kr. 800)
Kommentar til tidsfrist	Kommunen ønsker leveransen ferdig til 30.11.
Vurdering av Asplan Viak sin habilitet	Ingen habilitetskonflikt er kjent
Er det behov for møte mellom Lindås kommune og Asplan Viak før oppdraget startes	Møte 18.10 på Lindås Rådhus avklarte: • Alt areal som skal inngå i nytt kryssområde er regulert (i 3 ulike planer). Del av fortau langs 172/14 er regulert i «Barnehageplan» • Det skal utarbeidast nytt plankart og reviderte føresegner for plan-id 1263-201007 • LK sender alle plan- og kartdata til AV • Evt. varsling blir gjort av LK • Merknadshandsaming er ikkje med i tilbodet.

Knarvik, 10.10.2017

Christian Hagerup Reinshol

Lindås kommune

Bergen, 25.10.2017

for Torhild Wiklund
Rune Fanastølen Tuft

Asplan Viak AS