

Lindås kommune



Sjursetvatnet pumpestasjon - industrivannforsyning til Litlås

Entreprise P02
Elektro

Del II - Kontraktgrunnlaget

2018-07-30 Oppdragsnr.: 5146578

Dagens pumpestasjon

Ringmur /
undergulv tavlerom



F.4 PÅSLAG FOR SIDE- OG UNDERENTREPRISER

Det er ikke aktuelt med tiltransport av side- eller underentrepriser.

F.5 BETALINGSBETINGELSER

For tilbud/kontrakt skal legges til grunn følgende betalingsbetingelser:

- 25 % av kontraktssum kan faktureres etter kontraktsinngåelse
- 25 % av kontraktssum kan faktureres etter byggherrens godkjenning av produksjonstegninger
- 25 % av kontraktssum kan faktureres etter komplett montert anlegg på byggeplassen
- 15 % av kontraktssum kan faktureres etter anleggsteknisk overtakelse for prøvedrift
- 10 % av kontraktssum kan faktureres ved overtakelse etter godkjent prøveperiode

F.6 OPSJONER

Ingen tekst

F.7 REGULERING

Indeksregulering i henhold til NS 3405

Vederlag for lønns- og prisstigning indeksregulering slik:

Som indekstall benyttes SSB's Byggkostnadsindeks tabell 04534 for rørleggerarbeid i alt, i kontor og forretningsbygg, basis pr. 15.08.2018 gjelder som indekstall.