
LINDÅS KOMMUNE, VEGAVDELINGEN

REIKERÅSVEGEN FRA KRYSS GROVAVEGEN TIL SKILT TVEITEGREND

ANBUDSGRUNNLAG VEGUTVIDING, MØTEPLASSER, FJELLSIKRING, VEGREKKVERK , GRØFT MV.A

Det foreligger opptegnet plantegning for trasejusteringer, tegning 130427-1A, tverrprofiler

tegning 130427-4.1A til -4.6A og typisk tverrprofil tegning 130427-3A

Tverrprofilene er tegnet fra digitalt kartgrunnlag i SOSI format.  Detaljer i terrengformasjoner

vil derved ikke framkomme av profilene og det må forventes avvik mellom opptegnete profil og faktisk terreng.

Post Beskrivelse/spesifikasjon kalkulert enhet enhets Sum September enhets Sum Oktober enhets Sum November

mengde pris kr. pris kr. pris kr.

Rigg og drift, trafikksikring i anleggsfasen

0.1.0 Rigg og drift av anleggsarbeider, generelle 1 RS       

arbeider, (8 % av anleggskostnad)    

   

0.1.1 Trafikkavvikling og tiltak for sikring av gang og 1 RS       

sykkeltrafikk i anleggsfasen, inkl lysregulering    

Sum rigg og drift    

Vegutvidelse

1 Skogrydding for vegutvidesle i skjæring

*1.1 Felling av store grantrær, inklusiv fjerning av røtter 10 stk       

mengder reguleres etter utført omfang, antall trær

   

*1.2 Øvrig skogrygging i skjæring og ved møteplasser 1 RS       

omfang som påvist ved anbudsbefaring.    

   

*1.3 Øvrig vegetasjonsrydding, avgraving jord 700 m2       

og løsmasser, inkl fjerning av eksisterende    

 lav tørrsteinsmur langs vestre vegkant, i skjæring    



mengder reguleres etter utført omfang

    

2 Vegutvidelse i skjæring.    

*2.1 Avgraving av vegetasjonsdekke i vegskråning, rensk for 302 m3

sprengningsprofil, inklusiv opplasting og transoport til

deponi/tipp av gravemasser, inklusiv røtter og vegetasjon

 rester. Beregnet areal til 0,5 m utenfor teoretisk skjæring

topp: 1006 m2, gjennomsnitt tykkelse anslått til 0,3 m.

mengder reguleres etter utført omfang

*2.2  Boring og sprenging inklusiv masseuttak, opp-    

lasting og transport til ekstern tipp.    

Vegutvidelse i skjæring og utvidelse for veggrøft. 815 m3       

mengde kalkulert på grunnlag av tverrprofil    

tatt fra digitalt kartgrunnlag. NB. Usikkert    

grunnlag pga.  Usikker nøyaktighet i kart.    

Posten omfatter masseuttak til underkant forsterknings-    

lag i vegutvidelse.

*2.2.1 Masseuttak, masseutskifting for vegutvidesle møte-

plass . Omfatter graving, opplasting, transport til 32 m3

ekstern tipp mv., areal ca 45 m2, tykkelse om lag 0,7 m

mengder reguleres etter utført omfang

Fjerning eksisterende asfaltdekke mv

*2.2.2 Skjæring av eksisterende asfaltdekke, inkl 330 lm       

innskjøting i tiltaksgrense begge ender.    

omfatter også skjæring for vegutvidelser østre    

side med møteplasser mv.    

mengdene regulere etter utført omfang

   

*2.2.3 Oppgraving, opplasting av asfaltdekke, vekk    

kjøring til godkjent deponi, L=240 m, B.gj.sn.1m 240 m2          

mengdene regulere etter utført omfang    



   

Oppbygging ny vegbane i utvidelser       

      

*2.4 Oppbygging av ny vegbane i vegutvidesle

Forsterkningslag av knust steinmasse, eksterne 309 m3

kultmasser utlagt, avrettet og komprinert     

areal 618 m2, t=0,5 m    

      

*2.5 Levering, utlegging, avretting og komprimering'    

av bærelag. Tykkelse 15 cm. 378 m2    

618 m2- veggrøft bredde 1 m = 618-1X240 lm =378 m2    

   

      

3 Veg grøft    

      

*3.1 Grøft langs fjellskjæring vestre vegkant    

Opparbeiding av veggrøft , bredde 1 m, 240 lm       

dybde 0,5 m., utlegging og avretting med

drenerende grusmasse (16-32 mm) i grøftebunn       

tilpassinger til vegkant og til fjellskjæring.    

*3.2 Forsiktighet ved kryssing av eksisterende

kulverter, tilknytning for avrenning fra grøft 1 RS

   

*3.3 Behov for nye stikkrenner/vegsluk for håndtering av    

overvanns avrenning i grøft er ikke endelig fastlagt    

Det er medattt en antatt RS for tiltak som fastlegges i    

anleggsfasen eller før oppsatrt av anleggene       

Tilrak for overvannshåndtering 1 RS       

   

   

*4 Fjellsikring    

   

*4.1 Der det i løpet av anleggs tiden viser seg       

nødvendig skal det iverksetets fjellsikring i 20 stk    



skjæringer. Sikringstiltak forutsttes å kunne    

gjennomførs med varmgalvaniserte fjellsikrings    

bolter. Antatt lengde  2m.    

Mengde foreløpig anslått på grunnlag av tverr-    

profil og befaring       

*4.2 Vegrekkverk langs østre vegkant    

   

Langs østre vegkant skal det etableres nytt vegrekkverk    

på de deler av vegen der det errekkverk i dag    

      

*5 Vegrekkverk, betongkant.    

På de steder der det før anleggsstart er en delvis    

overgrodd kantstein på topp av tørrsteinsmur    

er det planlagt etablering av nytt vegrekkverk    

ved påstøping av glidestøpt vegrekkverk type    

Safetybaer H2 E90 eller tilsvarende.    

Rekkverkshøyde minst 80 cm fra ferdig asfaltert    

vegbane.    

   

*5.1 Reingjøring av eksisterende kantstein, klargjøring    

for påstøp nytt vegrekkverk. 100 lm    

Løse stein og grusmasser skal fjernes, mose og    

annen vegetasjon, inkl røtter skal fjernes.    

mengder reguleres etter utført lengde    

   

   

*5.2 Rigging for støping av vegrekkverk, komplett opp    

og nedrigging for utførelse, inklusiv opprydding 1 RS.    

i veg og i nedenfor liggende terreng.    

Omfatter alle vegrekkverk, hele tiltaket.    

   

*5.3 Plass støpt vegrekkverk type Safetybaer H2 E90       

eller tilsvarende, slik det er påvist ved befaring 100 lm    

og slik det er skissert på tverrprofil 130427-3 og    

i øvrig tegningsmateriell. Mengder reguleres etter    

utført omfang.



I posten skal innkalkuleres fire endeavslutninger    

   

*5.4 Rekkverk fra om lag pel 105 til om lag pel 125       

 På strekning langs og mellom møteplasser, der    

vegbredden er utvidet. (se tidligere poster)    

Rekkverk skal utføres som glidestøpt betong-    

rekkverk type Safetybaer H2 E90, høyde minst 80     

cm, med tilknytning tilstøtende rekkverk i begge       

ender.       

Rekkverket skal fundamenteres på -, og forankres    

til nedre asfaltdekke, slik dette er beskrevet foran,    

eventuelt til topp ny støttemur.    

    

Rigging for støping av denne rekkverksdelen skal       

være innkalkulert i rigg post for de øvrige rekkverks    

arbeider, se spesifikasjon i tildliger post.    

   

*5.5 Plass støpt rekkverk i område der det ikke tidliger    

har vært lav rekkverkskant. 20 lm    

Posten omfatter komplett etablering av nytt veg-    

rekkverk som beskrevet, inkl. tilknytninger mv.    

mengdene reguleres.    

Gjerder    

*5.9 Gjerde langs topp vegskjæring, i områder med fjellskjæring    

høyere enn 1 m. omfang fastlegges i anleggsfasen 120 m    

flettverksgjerde festet til underlaget, gjerdehøyde 1 m,    

varmgalvaniserte T-jern stolper, inkl endeavslutninger    

mengde antatt på grunnlag av opptegnete tverrprofil    

      

   

Pris september  Pris oktober  Pris november  

Anbudssum  eks. mva (eks. mva) kr.  (eks. mva) kr.  (eks. mva) kr.  

   

Anbudssum inkl mva (inkl. mva) kr.  (inkl. mva) kr.  (inkl. mva) kr.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


