

**Tilleggsinformasjon 1:**

Spørsmål:
Vi skal vurdere om det finnes andre mulige linjer/ korridorer, skal det beregnes kostnadsomfang for nye korridorer?
Svar:
En vurdering av alternativer og siling må skje på samme nivå/grunnlag for alle alternativene, i det ligger at kostnadsomfang beregnes også for eventuelle nye korridorer.
Spørsmål:
Hvordan definerer dere "vedtatt planprogram"? Vil det være etter at det har vært på høring eller er det en prosess på dette internt i kommunene før høring? Kan dere definere dette tydeligere?
Svar:
Det skal utarbeides «Forslag til planprogram» som skal på formell høring. Deretter kan planprogrammet bli justert før det endelig vedtas av kommunene. Oppdraget gjelder hele denne prosessen.
Spørsmål:
Det står i oppdragsgivers kravspesifikasjon en liste over del - mål ulike løsningene skal vurderes opp mot, i hvilken grad gjelder dette også for de regionale tilførselsvegene?
Svar:
I den grad det har samfunnsmessig betydning for næringsliv og bosetning skal også de regionale tilførselsveiene vurderes i forhold til de ulike delmålene.
Spørsmål:
Da leveringsfrist er 2 dager etter juleferie, ber vi om utsatt leveringsfrist til slutten av uke 2.
Svar:
Vi opprettholder tilbudsfrist som den er.