
 
 

Tilleggsinformasjon 1: 

Spørsmål: 

Vi har spørsmål til arbeidsoppgåve 3.2 Bistand til utarbeiding og/eller kvalitetssikring 
av konsekvensutgreiing og risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 Det er gjennomført ei grovsiling av innspel til planane: Kva type siling er gjort? 
Kor mange innspel skal det gjerast konsekvensutgreiing for? Kan kommunen 
skrive litt meir om omfanget? 

 I tillegg skal det utarbeidast ein ROS-analyse for alle nye utbyggingsområde 
som ein foreslår å leggje inn i KPA og KDP KAA.: Kva omfang er det snakk 
om,? Kva endringar er gjort i forhold til opphavleg KPA? 

 
Svar: 

Grovsiling av innspel 
Administrasjonen utarbeida ein tabelloversikt over alle innkomne innspel, med eit 
kort samandrag, samt ein vurdering av innspelet på overordna nivå. Innspel som 
viste seg å være uaktuelle pga for eksempel omsynssone landbruk eller andre 
liknande tilhøve, var tilrådd silt vekk. Dokument med grovsiling av innspel, med 
tilråding, vart løfta opp som sak i den politiske styringsgruppa for planarbeidene. Dei 
innspilla som ikkje vart silt vekk i grovsilinga, skal til konsekvensutgreiing og ROS-
analyse.  
 
For kommuneplanen sin arealdel er det om lag 90 innspel som skal til KU og ROS-
analyse.  
For kommunedelplan for Knarvik-Alversund, med Alverstraumen, er det om lag 30 
innspel som skal til KU og ROS-analyse.  
 
Vi har starta opp arbeidet med KU og ROS-analyse i eit felles dokument. Tanken 
bak innkjøpet er å få ein ressurs til å bidra inn i sluttføring av arbeidet med KU- og 
ROS-analyse, samt eventuelt bidrag til utforming av planskildringa. Ressursen vil 
altså ikkje vere ansvarleg for sluttføring, men vere med inn som ein ekstra ressurs i 
arbeidet.  
 
Omfang ROS-analyse 
Omfang for kva endringar som vert føreslått i plankartet er p.t. ikkje kjent. 
 


