


 

Honorar	
 
Honorar med planprogram 
 
Fase  Timepris Ant. 

Timer 
Honorar/kostnad 

 
Førebuande arbeid 

 

  
10 t 

 
 

Varsel om oppstart/utarbeiding og stadfesting av planprogram  45 t  
    
Kartlegging av eksisterande situasjon  15 t  
 
Trafikkanalyse, skisse- og medverknadsfase 

  
100 t 

 

 
Planframstilling 

Planteikningar 
Planomtale 
Føresegner 

              ROS- analyse 
                 
                                                                                                          

  
110 t 

 

   

 
Møte 3 stk. (2 pers.) 

  
      35 t 

 

Folkemøte 
 

  15 t  

SUM (Gjennomsnittleg timepris) 
 
Støyrapport         
 
Totalsum 

1 000,- 330 t 330 000,-

35 000,- 
 

365 000,- 

 
Arbeidet som beskrive fram til levering for 1. gangs handsaming, kan utførast etter medgått tid 
innanfor ei øvre ramme på = kr. 365 000,-  eks. mva. Eventuell endring av planprogram kan 
medføre at planprosessen kan verte endra når det gjeld framdrift og innhald.  
 
Kostnader til digitalt kartverk, kommunalt handsamingsgebyr, annonsekostnader, evt arkeologisk 
registrering av fornminne og spesialiserte utgreiingar i forhold til ros- analysen (skred/VA-
rammeplan m.m.) etc. blir fakturert oppdragsgivar utanfor honorarramma ifølge spesifisert faktura 
frå aktuell leverandør.  
 
Det vert føresett at planarbeidet ikkje medfører krav om konsekvensutgreiing. 
Dersom omfang av arbeidet i løpet av planprosessen skulle endre seg, tek vi atterhald om at dette 
gjev begge partar anledning til gjensidige avklaringar av honoraret. Dette skal varslast skriftleg.  
 
Pris på oppfølgjande arbeid etter innsending vil være etter medgått tid etter følgjande timesatsar 
(vert justert årleg 01.08, fyrste gang 01.08.2015):  
 
Prosjektansvarleg/planlegger:  1 060,- kr/time eks. mva 
Prosjektmedarbeidar:   1 000,- kr/time eks. mva 
DAK-operatør/kontormedarbeidar:    825,- kr/time eks. mva 
 
Ei ramme for disse arbeida kan evet. avtalast seinare når omfanget av arbeida er nærmare definert. 
 


