

Budsjett arkeologisk registrering

HORDALAND FYLKESKOMMUNE - FYLKESKONSERVATOREN							
Saksnr.	2017/2779	Saksbeh.:	Monika Serafinska				
Prosjektnr.		Alversund områdeplan	Dato:	07.04.2017			
Sted/ gård, kommune	Alversund, Lindås kommune						
Tiltakshaver	Lindås kommune						
Adresse	Kvernhusmyrane 20 5914 Isdalstø						
LØNNSKOSTNADER							
timekostnader	timer	à kr	direkte lønn	sos.utg.	30 %	sum	
Forarbeid	7,5	kr 265,38	kr 1 990	kr	597	kr	2 587
<i>Delsum</i>	8		kr 1 990	kr	597	kr	2 587
Feltarbeid	45	kr 265,38	kr 11 942	kr	3 583	kr	15 525
<i>Delsum</i>	45		kr 11 942	kr	3 583	kr	15 525
Etterarbeid	22,5	kr 265,38	kr 5 971	kr	1 791	kr	7 762
<i>Delsum</i>	23		kr 5 971	kr	1 791	kr	7 762
Sum lønnskostnader	75		kr 19 904	kr	5 971	kr	25 875
Indirekte kostnader				60 % av timekostnader		kr	15 525
DRIFTSKOSTNADER							
	antall	à kr					
Kost	6	kr 140,00	kr 840				
Losji							
Reiseutlegg							
Leiebil el. tilsvarende	3 dager à 700 kr (inkl. drivstoff og bombengar)						kr 2 100
Sum reise, kost og losji							kr 2 940
Forbruksmateriell og utstyr	(10 %)						kr 4 140
Sum driftskostnader							kr 7 080
KJØP AV TJENESTER							
Gravemaskin	35 t à 1000 kr + flytting av gravemaskin à 5000 kr						kr 40 000
Annet teknisk utstyr							
<i>Delsum</i>							kr 40 000
Naturvitenskapliege analyser							
14C	2 x 14C-prøver à 4500 kr						kr 9 000
annet							
<i>Delsum naturvitenskap</i>							kr 9 000
Andre konsulentttjenster	Gravemelding						kr 1 200
Sum kjøp av tjenester							kr 50 200
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)							
Universitetsmuseet i Bergen	3 %						kr 776
SUM BUDSJETT (maksimum)						kr	99 455