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Hosanger, 13. desember 2017

Alversund kyrkje  -  utskifting / rehabilitering av blyglas-vindauge. Tilbodsbrev.

Vedlagt følgjer omarbeidd tilbod på rehabilitering av eitt redusert tal blyglas-vindauge i

Alversund kyrkje for

NOK 410.000,00 eks.mva.

Omfanget av tilbodet er spesifisert i vedlegget. Vi er merksame på at kontakten må vere

fortløpande, ettersom ramma for finansiering er gitt. Dersom det skjuler seg eventuelle sopp- og

råteskader må dette vurderas fortløpande i samarbeid med kyrkjeverja, både når det gjelder tid og

evt. ekstra kostnadar.

Tidsramma for prosjektet er som nemnd i vedlegget. Kyrkja kan ikkje nyttast til annan aktivitet i

vekene I--3 i 2018. Ettersom deler av orgelet må demonterast vil det gå ytterlegare eit par veker

før dette kan nyttast. Blyglas-elementa vil bli monterte etter at vindauga er komne på plass.

Spesielle utfordringar knytt til delvis demontering av pipeverket til orgelet i samband med

vindauge nr 3. på vestveggen, vil bli forsøkt løyst innafor oppgjeve ramme. Orgelteknikar

Johannes Buder vil stå for handsaming av orgelet, inklusivt stemming.

Med vennleg helsing

Bjørn Rønhovde Byggmontering
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PRISTILBOD

Til: Kyrkjeverja i Lindås
Fni.: Byggmeiatar Bjørn Rønhovde

Tiltak: Rehabiliterina av blyglaavindauge i Alveniund kyrkje

Leveranse: Demontering av fem vindauge i korparti og vestvegg.. Montering av

nye 2-lags Frekhaug vindauge med påmonterte 28-mm sprosser.

Produksjon av vare-vindauge med utgangspunkt i cksiatcre.nde

blyglasinnlegg i eksistetande vindauge og montering av diase.

Ment: Grunna leveri.nptid rot"vmdauge og Advent kan arbeida ikkje bli

gjennomferde før 1 januør - februar 2018.

1 Registrering
2 Demontering eksisterande vindsuge

3 Produksjon 1v Vare-vlndauae

4 Monte-r1n1•vfem nye vfndaup medvarevinduge

5 Etterurbelde

6 Mter og syfarigar undervegs

- uttak, piking og transport av ekslsterande blyglas-vindauge,

rensing, reparasjoner 01 n!mon I ny ramme

15000
42000
65000

238000
50000
10000

$UMprosjolt

SPESIFUCASION

- yfaring 16. oktober, kontroll av konstruksjn og omfang

• Veke42.kontrollavm31,

- Mete med oppdrags/evar 27. oktoter, omfang avhorsing,

tidsaspekt  m.m.

SUM Reglstrering 15 000

- Liysing a kamlet  01  uttll: v eksisterande vindauge 15 000

- Demontertn1 81' blyaias-felt 01 renslftl av  desse 12 000

- Utsparing av opning for A&sep11u til nye vindaauge,styrking av

rutepunkt, rep avevt rite- 15 000

$UM Demontring ellsterande vindnuge 42 000

65000

$MM Produksjon vars-vdug .....
Vlndaup, lift.. rtllles., kranbil, arbe-idt!

Orplteknlkar

208000
30000

SUM Møntanna

Luting og mllng
Produksjon 1\1 l.lkUt•nt llstverk

2'000
25000

SUM etterarbelde


