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Tilbad om oppdragsavtale  -  1990 -  2014

Viser til førespurnad frå Lindås kommune ved Elisabeth Valdersnes om at det utarbeidast eit tilbod

på ordning av arkiva frå 1990- 2014.

Overordna mlsetjinga med prosjektet er å å setje vekk handteringa av papira og gjere

forvaltninga i Lindås kommune og seinare Alver kommune heildigital samt etterkomme krava i

arkivforskrifta§ 20 og klargjere arkiva til deponering i spesialrom for arkiv. Det er og eit delmål å

få redusert mengda arkiv som lyt beva rast samt lette framfinning og etablere ordning der arkiva

kan leverast ved scan on demand.

Arkiva -  omfang av arbeidet
Arkivmateriale som Lindås kommune ynskjer ordna utgjer til sammen 901 hyllemeter (hm) jmf.

kartleggingsrapport utarbeidd av kommunen. Arkiva står i Lindås kommune.

Elektroniske system kan og deponerast til oss. Dette vert avtalt særskilt.

Prosjektet skal levere
a) Oppstilling og ordning av alle arkiva etter proveniensprinsippet.

b) Ein eigen bevaring og kassasjansplan for arbeidet.
c) Arkivavgrensing av trykksaker, duplikater og anna arkivfientleg materiale skal ta kast ut

jamfør arkivforskrifta§ 14 og§ 16.

d) Bevaringsvurdering i.h.t. plan jamfør arkivforskrifta§ 15. og§ 16



e) Ompakking til syrefrie øskje, reparasjon av skade, rensing, konservering og omembalering
til syrefrie legg og mapper i.h.t. teknisk utfyllande forskrift§ 6-4.

f) Påføring av metadata der det er nødvendig for å identifisere innhald.
g) Møtebøker, kopibøker og journaler skal bindast inn etter gjeldande standard.
h) Register og bestandsoversikt for å legge til rette for større åpenhet og innsyn i forvaltninga

jamfør arkivforskrifta 23 og 24.
i) Arkivkatalog og register skal publisering til arkivportalen med det føremål at innsyn kan

bestillast via nettet. (Personssensitive opplysningar vil ikkje bli publisert på Arkivportalen)

Oppstart, framdriftsplan og ferdigstilling:
Vi tek utgangspunkt i at prosjektet kan starta i første halvår 2020. Prosjektet skal vere ferdig i 4Q
2024. Arbeidet vert rekna som sluttført når punkt h. er levert og dei bevaringsverdige arkiva er
ordna og klar til overføring til spesialrom for arkiv jamfør arkivforskrifta§ 20.

Pris for ordning og klargjering av arkiv til deponering
Alle beløp er gjenstand for årleg regulering i.h.t. kommunal deflator.

Vår timepris for ordning og klargjering av arkiv til depot er ved oppstart kr 552. Prisen er å rekne
som tilskat og selskapet har ikkje erverv som føremål. Det skal difor ikkje reknast moms for
belopet.

Vi anslår at det vil ta 11352 timar å ordne og klargjere 901 hm for deponering. Dette vil gje ein
anslegen totalpris på 6 266 635,-.

Materialkostnader vil komme i tillegg og er berekna til kr 300,- per hyllemeter, totalt 270 300,-
Dersom det er behov for innbinding av møtebøker, kopibøker og journalar kan vi få dette utført.
Dette vert avtalt særskilt.

Dersom ll<AH bistår med nedpakking og transport vert det ført ti mar for dette.

Tillegg til leveransen
Om det tilkjern meir materiale utover det som allereie er kartlagt for perioden 1990-2014 jfr.
kartleggingsrapport, eller anna arkivmateriale som privatarkiver, digitale arkiver og eller
fotomateriale, kan dette eventuelt takast inn i prosjektet på løpende ti mar til ein timepris på 552,-

Slikt arbeide skal godkjennast av Lindås kommune jamfør ein eigen avtale før det tek til.

Finansiering og betaling.
Lindås kommune får tilbad om å finansiere prosjektet over 5 år. Årleg beløp vil vere 1 253 327,-
og ein vil motta faktura etter timer etterskuddsvis pr. Q

Gevinstanalyse



Gevinstberekning tek utgangspunkt i 0 alternativ d.v.s. dersom ein ikkje gjennomfører prosjektet
sett opp mot gjennomført sett opp mot kvadet ferdige produktet kan levere av innsparingar pr. år
+

Utrekningar basert på analyse frå Virtual works og tal frå SSB syner at prosjektet sine kostnader vil
vere innspart etter 38 år frå ferdigstilling. I tillegg kjem aukt verdi som er vanskelig å måle, som t.d.
samsvar med gjeldande regelverk, fornøyde innbyggjarar og sakshandsamarar, låga re risiko for tap
av dokumentasjon og betra omdømme og eventuelle positive medieoppslag.

Arkiva i prosjektet fell under bevaringspåbadet i arkivforskrifta og skal dermed skal bevarast og
vere tilgjengelig for ålmenta og forvaltninga gjennom minimum eit livslaup. Sparte
livslaupskostandar i forhold til å gjennomføre prosjektet vil vere om lag 13,5 millioner. (SSB
livslaup er: 82,10 år)

Deponering til depot
Tilbudet omfatter kun ordning og klargjering av arkiva. Når ordningsoppdraget er utført kan
arkivet deponerast til I KA-Hordaland IKS. Ei slik overføring vert dekka av depottilskatet.

Kommunen må bestilla tilstrekkeleg plass i depot dersom arkiva skal stå her permanent.

Referansar:
Frå kommuner som har fått utført liknande arbeide.

Rådmann Askøy kommune, Eystein Venneslan eller kommunalsjef Marit Rinnan
Telefon: 56 15 80 00 - e-post radmann@askoy.kommune.no

Arkivleiar Inger Johanne Rene tlf. 40906134 inger.johanne.rene@askoy.kommune.no

Rådmann Sund kommune, Rune Lid
Telefon Mobil: 918 61 527 rune.lid@sund.kommune.no

Arkivleiar Eva Marit Telle Hamre eva.m.t.hamre@sund.kommune.no

Med venleg helsing

Eirik Netteland
rådgjevar
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