

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

 Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406 *Norsk bygge- og anleggskontrakt*.

Avtaledokument

mellom

Byggherre			
Navn	Masfjorden kommune		Organisasjonsnr.
Adresse	Austfjordvegen 2724	Postnr.	5981
Telefon	27048	Poststed	MASFJORDNES
Mobiltelefon	40027048	E-postadresse	roald.kvingedal@masfjorden.kommune.no
Telefaks			

og

Entreprenør			
Navn	Frode Haugsvær Maskin AS		Organisasjonsnr.
Adresse	Austfjordvegen 2472	Postnr.	5981
Telefon		Poststed	Masfjoednes
Mobiltelefon	91613666	E-postadresse	frode@fh-maskin.no
Telefaks			

er det inngått følgende avtale:

1 Kontraktarbeid

Entreprenøren påtar seg å utføre følgende kontraktarbeid

Masfjorden kommune v/ Teknisk, miljø og landbruk skal byggja universell tilpassa gangveg frå Bakken til Grøttneaset. Heile tiltaket gjeld:

- Bygging av parkering ved starten ved traktorveg T 0
- Oppgradering av traktorveg frå T0 til T520, til saman 520 meter
- Bygging av gangveg frå GI 0 til GI 920 til saman 920 meter
- Bygging av gangveg GI1 på 45 meter frå dagsturhytta til sjøen.

i samsvar med kontraktsdokumentene, jf. NS 8406 punkt 4.1, samt følgende øvrige dokumenter tilknyttet kontrakten. Disse dokumentene skal ha følgende prioritet:

1. BESKRIVELSE - PRISFØRESPURNAD 09.08.2021,
2. ILLUSTRASJONAR GANGVEG 1 og 2.pdf dato 31.05.2021.
3. KART UNIVERSELL GANGVEG TIL GRØTTNESET.pdf dato 31.05.2021.
- 4.. Tilbudskjema, dato 14.12.2021

2 Kontraktssum

NS 8406 punkt 2

Kontraktarbeidet skal utføres for:

Tilbudssum	Kr	740 700,00
Sum for eventuelle korreksjoner	Kr	0,00



Herav ytelser som er mva belagt, inkl. korreksjoner

Beløp

	Kr	
	Kr	
	Kr	
	Kr	
	Kr	
Sum ytelser som er mva belagt ekskl. mva	Kr	740 700,00
MVA 25 %	Kr	185 175,00
Sum ytelser som er mva belagt inkl. mva	Kr	925 875,00
Kontraktssum Inkl. mva	Kr	925 875,00

3 Indeksregulering

 Alternativ 1: Kontraktssummen Indeksreguleres.

 Alternativ a: Kontraktssummen indeksreguleres etter totalindeksmetoden i henhold til NS 8406, punkt 23.1

Ved reguleringen benyttes følgende indeks:

 Alternativ b: Kontraktssummen indeksreguleres etter delingsindeksmetoden. Følgende indekser og lønnsstatistikker skal følges:

Materialandel og lønnsandel:

Felles for a og b: Avregningsperioden fastsettes til

(Fylles bare ut når annen avregningsperiode enn én måned gjelder.)

 Alternativ 2: Kontraktssummen indeksreguleres ikke.

4 Mengdekontroll

NS 8406, punkt 23.2

 Alternativ 1: Entreprenøren skal foreta mengdekontroll og gis frist til

med å kontrollere de i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget angitte mengder.

 Alternativ 2: Entreprenøren har foretatt mengdekontroll av de i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget angitte mengder.

 Alternativ 3: Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll.

5 Regningsarbeider

NS 8406, punkt 23.4

Det er avtalt følgende timepriser for regningsarbeider inklusive påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste, men eksklusive merverdiavgift:

	Kr	
Påslag for materialer:	%	
Påslag for andre kostnader:	%	

6 Entreprenørens sikkerhetsstillelse

NS 8406 punkt 8

- Alternativ 1: Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr 92 587,00 som tilsvarer 10 % av kontraktssummen. Sikkerheten nedtrappes etter overtakelsen i samsvar med NS 8406 punkt 8. Sikkerhet i form av selvskyldnerkausjon stilles ved bruk av Byggblankett 8406 B.
- Alternativ a: Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon.
- Alternativ b: Sikkerheten kan også stilles som forsikring som tilsvarer selvskyldnerkausjon.
- Alternativ c: Sikkerheten stilles på en annen måte (spesifiser):

Alternativ 2: Entreprenøren stiller ikke sikkerhet.

7 Byggherrens sikkerhetsstillelse

NS 8406 punkt 8

- Alternativ 1: Byggherren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr som tilsvarer 15 % av kontraktssummen. Sikkerhet i form av selvskyldnerkausjon stilles ved bruk av Byggblankett 8406 C
- Alternativ a: Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon.
- Alternativ b: Sikkerheten kan også stilles som forsikring som tilsvarer selvskyldnerkausjon.
- Alternativ c: Sikkerheten stilles på annen måte (spesifiser):

Alternativ 2: Byggherren stiller ikke sikkerhet.

8 Forsikring

NS 8406 punkt 9

8.1 Forsikring av kontraktarbeidet

- Alternativ 1: Entreprenøren forsikrer.
Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattestene for kontroll senest 01.03.2022
Forsikringen gjelder inntil hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren.

Alternativ 2: Byggherren forsikrer.

8.2 Ansvarsforsikring

Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattesten for kontroll senest 01.03.2022

9 Tidsfrister

Det er fastsatt følgende tidsfrister:

Tidsfrister for entreprenøren, jf. NS 8406 punkt 26.1

Igangsettelse på byggeplassen: 15.02.2022

Sluttfrist: 31.08.2022

Andre dagmulktbelagte frister:

Tidsfrister som ikke er dagmulktbelagt:



Tidsfrister for byggherrens leveranser og medvirkning:

- Alternativ 1: For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene.
- Alternativ 2: Ovenstående tidsfrister avløser de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene.

10 Partenes representanter NS 8406 punkt 5

Byggherrens representant er: Roald Kvingedal

Entreprenørens representant er: Frode Haugsvær

11 Påslag for byggeplassadministrasjon NS 8406 punkt 16

Det gjelder følgende påslag:

Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll: % av administrert sideentreprenørs endelige og totale vederlag eksklusive merverdiavgift.

12 Særskilt avtale om avdragsbetaling NS 8406 punkt 23.3

Det fastsettes følgende særskilte bestemmelse om avdragsbetaling:

13 Varsler og krav NS 8406 punkt 7

Avtalte adresser for varsler og krav:

roald.kvingedal@masfjorden.kommune.no

- Alternativ 1: Varsler og krav kan gis ved elektronisk kommunikasjon.
- Alternativ 2: Varsler og krav kan ikke gis ved elektronisk kommunikasjon.

14 Almennlige kontraktsbestemmelser

For denne avtalen gjelder NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.

15 Særlige bestemmelser**16 Underskrifter**

Dette avtaledokumentet med bilag er utferdiget i 2 - to - eksemplarer, hvorav ett eksemplar til hver av partene.

Sandness 15.05.22
Sted og datoKvingedal
Underskrift byggherreKvamme 10/5-22
Sted og datoFrode Haugsvær
Underskrift entreprenør