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    Sammendrag
Postnr. Tekst

Rigg og 
drift

Beregnet egen-
innsats Sum

10 Riving kr 0 kr 29 600
20 Rigg og drift 10 % kr 517 981
21 Grunnarbeider kr 0 kr 475 000
22 Betongarbeider kr 0 kr 848 760
241 Trearbeider-YV-Vegger kr 0 kr 0
242 Trearbeider-IV-Vegger kr 0 kr 0
243 Vinduer kr 0 kr 0
244 Dører kr 0 kr 0
26 Tak og himling kr 0 kr 830 593
27 Fast innredning kr 0 kr 2 170 981
28 Trapper kr 0 kr 0
33 Ventilasjon kr 0 kr 146 000
34 El-Tele kr 0 kr 237 650
35 Rørleggerarbeid kr 0 kr 182 021
36 Malerarbeid kr 0 kr 0
37 Tårnsilo kr 0 kr 0
38 Gjødselkumme kr 0 kr 259 200
39 Automatisert fôringsanlegg kr 0 kr 0
40 Sum totalentreprise 0,00 % kr 0 kr 5 697 786

89
Byggelånsrente på 5%, byggetid 9 mnd med 
opptrapping 2,6 % kr 149 567

90 Planlegging, usikkerhet mm.og prisstigning 5,0 % kr 284 889
91 Byggeledelse, oppfølging på byggeplass 2,0 % kr 113 956

Totalkostnad eks. merverdiavgift, inkl 
planlegging mm, prisstign. og byggelånsr. kr 6 246 197

Merverdiavgift 25 % kr 1 524 158
Totalkostnad inkl merverdiavgift 
(likviditetsmessig) kr 7 770 355

Total beregnet egeninnsats kr 0
Totalkostnad fratrukket egeninnsats 
eksklusiv merverdiavgift kr 6 246 197
Totalkostnad fratrukket egeninnsats inkl 
merverdiavgift og byggelånsrente mva kr 1 524 158

inkl 
mva kr 7 770 355

15.03.22 Svein-Åge Vangdal
Siv.agr. - konsulent

Prosjektnummer 4634 57 2
Svein-Åge Vangdal

Kostnadsoverslag Landbruksbygg

kyr, med tilgang til eksisterande fôrbrett.  Vakuumutgjødsling til eks gjødselkjellar frå alt
areal med spalt.

Dato

Tilbygg på 250 m2 med plass til robot, sluse/inngang, tankrom og liggebåsavdeling for 30

Produsent

Utførende

15.03.22
Thomas Børtveit
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10 Riving

Egen-
innsats 

%
Egen-innsats 

kr

Sum kr 29 600 kr 0 Egne notater
Postnr. Tekst Mengde Enhet Pris Sum

1 Riving trevegg 20 m2 480 kr 9 600
2 Fjerne innreiing 40 t 500 kr 20 000

Kostnadsoverslag Landbruksbygg

Utførende

Dato
Produsent
Prosjektnummer

15.03.2022
Thomas Børtveit
4634 57 2
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Egen-
innsats %

Egen-innsats 
kr

Sum kr 475 000 kr 0 Egne notater
Tekst Mengde enhet Pris Sum

Grunnpris 250 m2 kr 1 200 kr 300 000 Byggeklar tomt, etterarb.

21 Grunnarbeider

Kostnadsoverslag Landbruksbygg
Dato
Produsent
Prosjektnummer
Utførende

15.03.2022
Thomas Børtveit
4634 57 2
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Egen-
innsats

%
Egen-innsats kr

Sum kr 848 760 kr 0 Egne notater
Postnr. Tekst Mengde Enhet Pris Sum

1 Prefabrikert Yttervegg (betongvegg) 320 mm isolert 1 RS #### kr 460 400 Tilbod Førde Sementvare
2 Kantforsterking Betongplate 600x250 mm 116,2 lm 520 kr 60 424
3 Kjellervegg Betong 200mm 59,1 m2 1755 kr 103 721
4 Kjellervegg Betong 300mm 8,2 m2 1950 kr 15 990

5

Betonggulv, plate på mark 100mm, 50mm isolasjon, arm
K257m, B30 237,9 m2 845 kr 201 026
StålBjelke HEA 200 4,8 m2 1500 kr 7 200

22 Betongarbeider
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26 Tak og himling
Egen-

innsats 
%

Egen-innsats 
kr

Sum kr 830 593 kr 0 Egne notater
Postnr. Tekst Mengde Enhet Pris Sum

1 Alle trearbeid inkl takkonstr., dører, vindu osv1 RS 8E+05 kr 830 593 Tilbod XL-bygg
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Prosjektnummer
Utførende
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Thomas Børtveit
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27 Fast innredning
Egen-

innsats
% Egen-innsats kr

Sum kr 2 170 981 kr 0 Egne notater

Postnr. Tekst Antall Båser lm Mengde Enhet Pris Sum

1 Komplett innreiingspakke 0 0 0,0 1 RS kr 430 981 kr 430 981 Tilud Fjøssystemer
Komplett robotpakke 1 RS kr 1 740 000 kr 1 740 000 Tilud Fjøssystemer

Dato
Produsent
Prosjektnummer
Utførende

Kostnadsoverslag Landbruksbygg
15.03.2022
Thomas Børtveit
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33 Ventilasjon
Egen-

innsats 
%

Egen-
innsats kr

Sum kr 146 000 kr 0 Egne notater
Postnr. Tekst Mengde Enhet Pris Sum

1 Komplett anlegg anslag 1 RS 146000 kr 146 000 Tilbod Fjøssystemer
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Prosjektnummer
Utførende

15.03.2022
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34 El-Tele
Egen-

innsats 
%

Egen-
innsats kr

Sum kr 237 650 kr 0 Egne Notater

Postnr. Tekst Mengde Enhet Pris Sum
1 Anslag el oppgradering/utviding 1 RS 100000 kr 100 000

Antall m2 opplyst til 200 Lux, 
punkter for agrilight 195 m2 249 kr 48 555
Antall m2 opplyst til 300 Lux, 
armatur og punkter for armatur 55 m2 279 kr 15 345
Brannvarsling, ny/ekstra 
sugesentral 1 stk 23250 kr 23 250
Montering Ventilasjon 1 stk 22500 kr 22 500
El inst robot 1 stk 28000 kr 28 000
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Prosjektnummer
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Produsent
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35 Rørleggerarbeid
Egeninnsats 

%
Egeinnsats 

kr

Sum kr 182 021 kr 0 Egne notater
Postnr. Tekst Mengde Enhet Pris Sum

1 Anslag vvs oppgradering/utviding 1 RS 50000 kr 50 000 Nytt drikkekar, vaskar sluse og tankrom

Tilførsler og oppkobling mot robot 1 RS 37500 kr 37 500
Borehol med pumpe og styring 1 RS 94521 kr 94 521 Tilbod Vestnorsk Brønnboring

Kostnadsoverslag Landbruksbygg

Prosjektnummer
Utførende

15.03.2022
Thomas Børtveit
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38 Gjødselkumme
Egen-

innsats
%

Egen-
innsats kr

Sum 259 200 kr 0 Egne notater
Postnr. Tekst Ø H m3 Enhet Pris Sum

1 Stålkumme, Ø 21,24, høgde 3 m 14,60 3 516 1 stk 259200 kr 259 200 Tilbod Kover AS

Utførende Svein-Åge Vangdal

Kostnadsoverslag Landbruksbygg
Dato 15.03.2022
Produsent Thomas Børtveit
Prosjektnummer 4634 57 2


