

KOSTNADSOVERSLAG

Anleggsnummer

1256004701

Kunstgrasbane 29x49m Vestbygd skule

I) Tilskuddsberettigede kostnader

Kostnadstype	Materialkostnader		Arbeidskostnader		Sum kjøp D=A+B	Sum mva. E=Dx0,25	Samlet kostnad (inkl.mva.) F=C+D+E
	Herav kjøp A	Herav kjøp B	Dugnad C				
Grunnarbeid	69 680				69 680	17 420	87 100
Overvannsrør	6 370				6 370	1 593	7 963
Betongarbeid	123 994				123 994	30 999	154 993
Avretting topplag	25 200				25 200	6 300	31 500
Fylling av masser	173 250				173 250	43 313	216 563
Gjerde	146 250				146 250	36 563	182 813
Kunstgress	473 125				473 125	118 281	591 406
Regnskap	20 000				20 000	5 000	25 000
Revisjon	5 000				5 000	1 250	6 250
Uforutsett diverse	70 000				70 000	17 500	87 500
Trefelling			116 000		0	0	116 000
Riving gjerde/vekktransport			93 600		0	0	93 600
Betongarbeid			41 250		0	0	41 250
Legging av dreneringsrør			26 000		0	0	26 000
Administrasjon			80 500		0	0	80 500
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
Sum			357 350			Sum I: 1 748 437	

II) Ikke tilskuddsberettigede kostnader

(f.eks. opparbeiding av parkeringsplass, bygging av publikumstribuner, nødvendig utstyr som ikke er tilskuddsberettiget)

Kostnadstype	Materialkostnader	Arbeidskostnader		Sum kjøp D=A+B	Sum mva. E=Dx0,25	Samlet kostnad (inkl.mva.) F=C+D+E
	Herav kjøp A	Herav kjøp B	Dugnad C			
Fotballmål 2 stk	21 000			21 000	5 250	26 250
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
Sum			0		Sum II:	26 250

III Samlet kostnad for anlegget (Sum I + Sum II)

kr **1 774 687**