

Budsjett arkeologisk registrering

HORDALAND FYLKESKOMMUNE - FYLKESKONSERVATOREN

Saksnr.	2018/8475	Saksbeh.:	Sigrun Wølstad
Prosjektnr.		Dato:	27.04.2018
Sted/ gård, kommune	Håtuftvegen, Meland		
Tiltakshaver	Meland kommune		
Adresse	Postboks 79, 5906 FREKHAUG		

LØNNSKOSTNADER				sos.utg.		
<i>timekostnader</i>	timer	à kr	direkte lønn	30%	sum	
Forarbeid	5	kr 273,23	kr 1 366	kr 410	kr 1 776	
<i>Delsum</i>	5		kr 1 366	kr 410	kr 1 776	
Feltarbeid	40	kr 273,23	kr 10 929	kr 3 279	kr 14 208	
<i>Delsum</i>	40		kr 10 929	kr 3 279	kr 14 208	
Etterarbeid	15	kr 273,23	kr 4 098	kr 1 230	kr 5 328	
<i>Delsum</i>	15		kr 4 098	kr 1 230	kr 5 328	
Sum lønnskostnader	60		kr 16 394	kr 4 918	kr 21 312	

Indirekte kostnader	60% av timekostnader	kr 12 787
----------------------------	----------------------	------------------

DRIFTSKOSTNADER		antall	à kr	
Kost	6	kr 840,00		kr 5 040
Losji				
Reiseutlegg	Bompenger x3 og drivstoff			kr 290
Leiebil el. tilsvarende	Leiebil x 3			kr 2 100
Sum reise, kost og losji				kr 7 430
Forbruksmateriell og utstyr	(10 %)			kr 3 410
Sum driftskostnader				kr 10 840

KJØP AV TJENESTER			
Gravemaskin	22,5 timer à 1200,- + flytting x 2	kr	32 000
Annet teknisk utstyr			
<i>Delsum</i>		kr	32 000
Naturvitenskapelige analyser			
14C	2 stk.	kr	9 600
annet			
<i>Delsum naturvitenskap</i>		kr	9 600
Andre konsulent tjenester	Gravenmelding	kr	1 200
Sum kjøp av tjenester		kr	42 800

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)			
Universitetsmuseet i Bergen		5%	kr 1 066

SUM BUDSJETT (maksimum) **kr 88 805**

Regnskap oppsummering arkeologisk registrering

HORDALAND FYLKESKOMMUNE - FYLKESKONSERVATOREN						
Saksnr.	2018/8475	Saksbeh.:	Sigrun Wølstad			
Prosjektnr.	0		0	Dato:		
Sted/ gård, kommune	Håtuftvegen, Meland					
Tiltakshaver	Meland kommune					
Adresse	Postboks 79, 5906 FREKHAUG					
LØNNSKOSTNADER						
timekostnader	timer	sum		sos.utg.		SUM
Forarbeid			kr	-	kr	-
Budsjett	5	kr 1 366,15				
Differanse	5	kr 1 366,15				
Feltarbeid			kr	-	kr	-
Budsjett	40	kr 10 929,20				
Differanse	40	kr 10 929,20				
Etterarbeid			kr	-	kr	-
Budsjett	15	kr 4 098,45				
Differanse	15	kr 4 098,45				
Sum lønnskostnader	0	kr -	kr -	-	kr -	-
Budsjett	60	kr 16 393,80	kr 4 918		kr 21 312	
Differanse	60	kr 16 393,80	kr 4 918		kr 21 312	
Indirekte kostnader	60% av timekostnader				kr	-
DRIFTSKOSTNADER						
			Budsjett	Differanse		SUM
Kost		kr	5 040,00	kr 5 040,00		
Losji		kr	-	kr -		
Reiseutlegg		kr	290,00	kr 290,00		
Leiebil el. tilsvarende		kr	2 100,00	kr 2 100,00		
Sum reise, kost og losji		kr	7 430,00	kr 7 430,00	kr	-
Forbruksmateriell og utstyr	(10 %)				kr	-
Sum driftskostnader					kr	-
KJØP AV TJENESTER						
			Budsjett	Differanse		SUM
Gravemaskin		kr	32 000	kr 32 000		
Annet teknisk utstyr		kr	-	kr -		
Delsum		kr	32 000	kr 32 000	kr	-
Naturvitenskapelige analyser	antall		Budsjett	Differanse		
14C		kr	9 600,00	kr 9 600,00		
annet		kr	-	kr -		
Delsum naturvitenskap		kr	9 600,00	kr 9 600,00	kr	-
Andre konsulent tjenester		kr	1 200,00	kr 1 200,00		
Sum kjøp av tjenester					kr	-
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)						
Universitetsmuseet i Bergen		kr	1 065,60	kr 1 065,60	kr	-
SUM REGNSKAP			Budsjett	Differanse	kr	-
			kr 88 805	kr 88 805	kr	-

Budsjett arkeologisk registrering

Saksnr.	<input type="text"/>	Saksbeh.:	<input type="text"/>
Prosjektnr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dato: <input type="text"/>
Sted/ gård, kommune	<input type="text"/>		
Tiltakshaver	<input type="text"/>		
Adresse	<input type="text"/>		

TIMEKOSTNADER					
	timer		à kr		sum
Forarbeid	<input type="text"/>	kr	786	kr	-
Feltarbeid u/overnatting	<input type="text"/>	kr	786	kr	-
Feltarbeid m/overnatting	<input type="text"/>	kr	1 048	kr	-
Etterarbeid	<input type="text"/>	kr	786	kr	-
Sum timekostnader	0			kr	-

REISEUTGIFTER		
Reiseutlegg	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Leiebil el. tilsvarende	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sum reiseutgifter		kr -

KJØP AV TJENESTER		
Gravemaskin	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Annet teknisk utstyr	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Delsum</i>		<i>kr -</i>
Naturvitenskapelige analyser		
14C	<input type="text"/>	<input type="text"/>
annet	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Delsum naturvitenskap</i>		<i>kr -</i>
Andre konsulenttenester	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sum kjøp av tjenester		kr -

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	kr -

SUM BUDSJETT (maksimum) **kr -**

Regnskap oppsummering arkeologisk registrering

0						
Saksnr.	<input type="text" value="0"/>	Saksbeh.:	<input type="text" value="0"/>			
Prosjektnr.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Dato:	<input type="text"/>		
Sted/ gård, kommune	<input type="text" value="0"/>					
Tiltakshaver	<input type="text" value="0"/>					
Adresse	<input type="text" value="0"/>					
TIMEKOSTNADER						
		timer		à kr		SUM
Forarbeid		<input type="text"/>	kr	786	kr	-
Budsjett		0		kr	-	
<i>Differanse</i>		0		kr	-	
Feltarbeid		<input type="text"/>	kr	786	kr	-
Budsjett		<input type="text"/>	kr	1 048	kr	-
<i>Differanse</i>		0		kr	-	
Etterarbeid		<input type="text"/>	kr	786	kr	-
Budsjett		0		kr	-	
<i>Differanse</i>		0		kr	-	
Sum timekostnader		0			kr	-
Budsjett		0			kr	-
<i>Differanse</i>		0			kr	-
REISEUTGIFTER						
				Budsjett	<i>Differanse</i>	SUM
Reiseutlegg	<input type="text"/>	kr	-	kr	-	<input type="text"/>
Leiebil el. tilsvarende	<input type="text"/>	kr	-	kr	-	<input type="text"/>
Sum reiseutgifter		kr	-	kr	-	kr
KJØP AV TJENESTER						
				Budsjett	<i>Differanse</i>	SUM
Gravemaskin		kr	-	kr	-	<input type="text"/>
Annet teknisk utstyr		kr	-	kr	-	<input type="text"/>
<i>Delsum</i>		kr	-	kr	-	kr
Naturvitenskapelige analyser	antall			Budsjett	<i>Differanse</i>	
14C	<input type="text"/>	kr	-	kr	-	<input type="text"/>
annet	<input type="text"/>	kr	-	kr	-	<input type="text"/>
<i>Delsum naturvitenskap</i>		kr	-	kr	-	kr
Andre konsulenttenester		kr	-	kr	-	<input type="text"/>
Sum kjøp av tjenester						kr
				Budsjett	<i>Differanse</i>	
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)				-	-	
0	<input type="text"/>	kr	-	kr	-	kr
				Budsjett	<i>Differanse</i>	
SUM REGNSKAP		kr	-	kr	-	kr