

Notat

Oppdragsgiver: Meland kommune

Oppdragsnr.: 5167044 Dokumentnr.: 19-01

Til: Meland Kommune v/Harry Finseth

Fra: JAAWA

Dato: 2019-01-24

► Masser ny tilkomst og parkering G23B50

I forbindelse med forlenging av gang og sykkelsti i Mjåtveitvegen mister Gnr 23 Bnr 50 sin tilkomst og parkeringsplass. Det gjøres en avtale om ny tilkomst og parkering og under følger en opplisting av mengder og kalkulasjon av kostnader for utførelse av ny parkering.



Notat

Oppdragsgiver: Meland kommune

Oppdragsnr.: 5167044 Dokumentnr.: 19-01

Mengder knyttet til etablering av ny parkering utover det som kommunen dekker på Gnr23 Bnr50 vurderes til:

GRUNNARBEIDER					
Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum	notat
Natursteinsmur	m2	14	4500	kr 61 200	
Tilkjørt stein	m3	12	300	kr 3 599	Sprengstein
Bærelag/avretting	m3	8	400	kr 3 078	16-32mm
Avretting for asfalt	m2	74	65	kr 4 810	
Asfalt	m2	74	250	kr 18 500	
Krone 20cm over vei	m	7	2000	kr 14 000	
Gjerde	m	7	500	kr 3 500	Nettinggjerde med rør på toppen
			Totalt	kr 108 687	

Mengder er vurdert i hht det som går utover nødvendig arbeid for å etablere Gang og sykkelsti forbi eiendommen.

Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent
1	2019-01-24	revisjon	jaawa	veped	runlav

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.