OPPGAVEFORSTAELSE

Skolerbygg er komplekse prosjekter og handler om mye mer enn tilfredsstillende funksjonelle
behov. I tillegg til 4 veere et moderne undervisningsinstitusjon bgr fremtidskolen vaere en
mangfoldig pedagogisk arena for lokalsamfunn der utveksling av kunnskap danner grunnlag for
sosiokulturell utvikling for fremtidige generasjoner. Med dette er det viktig at man danner en
helhetlige forstaelse av hvordan skolebygg fungerer i forhold til funksjon, pedagogikk, drift og
brukeropplevelse.

BRUKERPROSESS

Erfaringer fra vare tidligere prosjekter tilsier at grunnsteinen i en suksessrik skoleprosjekt
ligger i god samarbeid med bruker.

Det er viktig a etablere riktig "klima” mellom oppdragsgiver, brukere og formgiver. Under
brukerprosessen er det avgjgrende at det sa tidlig som mulig dannes en felles forstaelse for
utgangspunktet og omfanget av prosjektet samt gnsket resultat. Det er viktig at det foreligger en
grundig og tydelig definisjon av hvorfor det skal designes, hva som skal designes og hvordan det
skal designes - definert og akseptert av bade oppdragsgiver og formgiver i selve startfasen, noe
som er helt avgjgrende for beskrivelse av prosjektet.

FUNKSJONALITET

Skolens funksjoner er ofte et samspill mellom konkrete tekniske araelkrav samt pedagogigske
og brukermessige gnsker. Vi ser at begrepet fleksibilitet ofte brukes i diskusjoner rundt
utformingen av skolens ulike arealer. Det er derfor viktig a definere hva fleksibiliteten er i
forhold til basisfunksjonalitet som er lagt til grunn i en skoleprosjekt. Fra var erfaring ser vi at
skolens funksjoner ofte er delt i tre hovedkategorier:

- fellesfunksjoner som gymsal, bibliotek, musik og sosialsone

med potensiale for gkt sambruk.

- arealer for de ansatte som leererkontorer, personalrom, mgterom konsulentkontorer osv.

- undervisningslokaler som hovedklasser, grupperom, spesialundervisning samt garderober
toaletter og vrimlearealer.

Riktig sammensetting av disse funksjoner ift til deres brukerformal kan dpne opp spennende
muligheter for ulike funksjonelle synergier samt fleksibel utnyttelse av areal. Som eksempel kan
vi nevne at plassering av store klasserom mot mindre rom for gruppelaering gir mulighet for
fysisk kobling mellom rommene og sammenslding. Var erfaring er at man bgr rette god fokus
mot funksjoner knyttet til organisering av ansattes pedagogiske arbeid. Szerlig gjelder det rom
for lzererarbeidsplasser og ulike kontorer som rektor og spesial konsulenter. Disse styres ofte av
Kklare krav fra arbeidstilsynet og prosess med brukeren.

HELHETLIG PLANLEGGING - @KONOMI - MIL]@

Vare referanseprosjekter viser hvordan man utformer skoler som helhetlig integrerte
byggeanlegg, der uteomrader, arealbehov og teknisk infrastruktur danner et funksjonell,
arkitektonisk symbiose. Det vi ofte ser er at samordning mellom tekniske krav og gnsket
fleksibilitet for framtidige utvidelser henger mye sammen med prosjektets helhetlige hovedgrep.
For oppgaven ma vi tidlig se om den helhetlige lgsningen blir bra nok med tanke pa fremtidig
bruk, eller om det ma tilfgres annet areal som forelgpig ikke er vurdert for en best mulig lgsning.



Skolets uteomrader er en del av den overordnede pedagogisk filosofi og dermed bgr fungere
som en naturlig del av skolen. I vare prosjekter kan vi vise til de ulike mater a skape spennende
designsymbioser mellom byggets arkitektonisk volum og rundtliggende landskap. Det viktige
parametere for landskapsdesign i vart syn bgr veere tilgjengelighet, inkludering, aktivering og
samspill. Skolet’s utearealer skal ikke veaere uniforme, hardasfalterte anlegg med bgr veere
utformet som taktile, varierte og trygge offentlige rom.

Valg av lgsningene er avgjgrende for byggets drift og gkonomisk effektivitet. Basert pa vare
erfaringer fra andre skoleprosjekter kan vi anbefale at utforming og valg av infrastruktur og
byggetekniske lgsninger defineres sa tidlig som mulig i designfase og er stgttet av klar tenking
og aktiv deltakelse av kompetente fagpersoner. Vi anbefaler ofte & samle byggets viktigste
tekniske fgringer i et definert kjerneomrade sammen med birom. Som konsekvens skapes det
gode oversiktlige arealer og et mer kompakt bygningsvolum.

Miljgriktig prosjektering er retningsgivende for arkitektonisk utforming fra fgrste skisse. Det
pavirker orientering, formgivning, fasadeutforming, valg av konstruksjoner og detaljering. Det
skal veere samsvar mellom energikrav, gode daglysforhold og akustiske forhold. Dette krever
tverrfaglig prosjektering.

RESPONSTID OG OPPF@LGING

I tillegg til prosjektering utfgrer vart arkitektteam rolle som ansvarlig sgker og dermed er kjent
med kommunikasjonsprosessene som preger hver en byggesak. Byggesaksbehandling og
tilhgrende prosess kreve en konsekvent og et kontinuerlig samspill mellom arkitekt, byggeherre
og de ansvarlige kommunale myndigheter. Det bgr fra starten av skapes et godt
samarbeidsklima. Vi opplever ofte at fgringer fra Arbeidstilsynet bgr veere vektlagt i tidlige fase
slik at risikoen for eventuell avslag av senere sgknad blir unngatt.

Vi oppfatter at det er lagt strenge fgringer for fremdrift og av den grunn ser vi for oss a engasjere
tre personer fra PLUS med ulik kompetansebakgrunn. Skulle det veere behov vil vi tilby ytterlig
ressurs etter avtale med dere.

Det vil veere viktig av vi kommer i gang omgaende, og planlegger en to-tre dagers workshop hos
dere hvor vi stedlig gjgr registreringer, inkluderer den kunnskap dere har, og lager de fgrste
skissetankene. Oppstarten vil vaere avgjgrende for hvor effektivt man kan jobbe utover de neste
manedene. Vi vil tidlig om dere gnsker sparre lgsninger med ingenigrfag, og sette opp et
kostnadsestimat som kontrolleres underveis.



