

# Kravspesifikasjon

Rammeavtale maskinentreprenør

## **Bestilling av oppdrag**

Ved rekvirering av oppdrag skal oppstart skje innan 14 dagar, dersom ikkje anna er avtalt.

Entreprenør må gi kommunen tilbakemelding innan 48 t om han kan gjennomføre oppdraget.

## **Gjennomføring av oppdrag**

Anlegg skal byggast i tråd med Meland kommune sin VA-norm.

VA-normen er tilgjengelig på: <http://www.va-norm.no/content/view/full/78565>

Entreprenøren skal ikkje jobbe utanfor ordinær arbeidstid dersom dette ikkje er spesielt pålagt av oppdragsgivar.

## **Trafikkavvikling**

Entreprenøren er ansvarleg for all midlertidig trafikkomlegging av gangveger og køyrefelt i heile anleggsperioden. Alle gang- og köyreareal som blir berørt av entreprenøren sin virksomheit i anleggsperioden skal sikrast mot anleggsvirksomheten. Atkomst til eksisterande hus, hytter ol. i området skal haldast open i heile anleggsperioden.

## **Eksisterande kablar og leidningar**

Det er entreprenøren sitt fulle ansvar å få påvist nøyaktig beliggenhet av kabler og ledninger før arbeidene startar opp. Likeins er det entreprenøren sitt fulle ansvar å sikre alle kablar og leidninger forsvarlig i anleggsperioden.

## **Materiell**

Meland kommune forbeholder seg retten til å kjøpe inn noko materiell på eigne avtalar