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UTBYGGINGSAVTALE

til gjennomforing av Reguleringsplan for Leypetona, gnr 23 bnr 509 m.fl
Planid: 12562007001

Det er i dag inngatt folgjande utbyggingsavtale
mellom
Meland kommune
0g
JM Byggholt AS (org.nr 829 350 122)

1. Bakgrunn og faremail.

Kommunestyret i Meland kommune vedtok 16.06.2010 reguleringsplan for
Laypetona, gnr 23 bar 509 m.fl., planid. 12562007001.

Reguleringsforesegnene pkt. 1.1.6 krev at det vert inngétt utbyggingsavtale mellom
Meland kommune og utbyggjar for rammesoknad kan godkjennast.

Utbyggingsavtalen skal sikre at utbygginga av omrédet i privat regi foregar i medhald
av kommunen sine intensjonar i utbyggingspolitikken, og skal sikre ein heilskapeleg
utvikling av bustad- og nzringsomrade med tilhayrande infrastruktur.
Utbyggingsavtalen skal sikre giennomfaring av reguleringsplanen og utbygging og
drifting av kemmunaltekniske anlegg.

Utbyggingsavtalen og vilkéra her presiserer og spesifiserer rekkefolgjekrava i
reguleringsforesegnene pkt. 1.1.2 og pkt 1.1.3. Ved eventuell motstrid mellom
utbyggingsavtalen og reguleringsplanen er det reguleringsplanen sine reglar som er
styrande.

Foremélet med denne avtalen er sileis m.a. & trafikksikre Mjétveitvegen.
Meland kommune vil st som byggherre for arbeida og M Byggholt AS vil utfare
arbeida, samt betale avtait anleggsbidrag.

2. Omride som vert omfatta av utbyggingsavtalen.
Innanfor reguleringsomradet slik vist pa godkjent plan, utforer og kostar JM Byggholt

AS sjelv alle tekniske tilretteleggingsarbeid (veg/vatn/avlaup/anlegg for overvatn/lys),
samt gangvegar, turvegar, m.m. slik vist i plankartet og skildra i planferesegnene.

S

Side 1 av 4



GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 1 MELAND 04.05.2011, SAK 066/11

a. Vegar
Hovudveg inn i reguleringsomradet (V 1) opparbeider JM Byggholt AS til kommunal
standard og etter kommunale retningslinjer.

b. Vatn, avlaup og overvatn
Anlegg for vassforsyning og avlaupsanlegget skal overtakast vederlagsfritt av Meland
kommune som eit kommunalt anlegg. Dette gjeld alle leidningar fram til
pakoplingspunkt for stikkleidningar fram til dei einskilde husgruppene, dvs til og med
kummar, pumper og pumpekummar m.m. i hovudnettet. Dei delane som skal
overtakast av kommunen framgar av vedlagte kart som er ein del av
utbyggingsavtalen.

Det skal byggjast tilstrekkeleg anlegg for handtering av overvatn innanfor det
regulerte omradet. Ein skal ta omsyn til auka nedber i hove endring av i klimaet.

Meland kommune skal betale ut faktura til entreprengrane inkludert mva. etter kvart
som anlegget vert bygd ut. Desse fakturane (som berre gjeld vatn og avlaupsanlegget)
skal forst attesterast av JM Byggholt AS. Meland kommune sender krav om
anleggsbidrag til JM Byggholt AS pi same sum som til ei kvar tid motteken faktura
fratrekt mva. Dette anleggsbidraget skal innbetalast til Meland kommune for faktura til
entreprengrane vert utbetalt fri kommunen. Som godtgjering for denne tenesta skal
kommunen ha eit handsamingsgebyr pa kr 50 000,-, som vert 4 innbetala til Meland
kommune fra JM Byggholt AS, samstundes som mottak av 1. faktura.

Det skal betalast tilknytningsavgift ved tilknytning til vassleidning. Det skal betalast
tilknytningsavgift for tilknytning til avlaup.

Den nzrare reguleringa av utbygginga av VA-anlegget gr fram av separat VA-avtale
mellom JM Byggholt AS og Meland kommune

c. Offentlige friomrade.
JM Byggholt AS opparbeider turveg ut til Vestraneset, der det 6g vert opparbeidd
opphalds/utsiktspunkt. @

Vidare opparbeider JM Byggholt AS tilkomst til badeplass ved Austraneset. Denne mé
tilpassast terreng (trapper m.m.).

IM Byggholt AS utforer nodvendig tynning av skog i friomréadet.
Heimel til det offentlege friomradet skal overdragast vederlagsfritt til Meland

kommune ved ferdigstilling av dei beskrivne arbeida. Meland kommune gjer sjelv
avtaler om vidare skjetsel og drift for eksempel med Bergen Omland Friluftsrad.
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d. Trafikksikring av Mjatveitvegen.
Trafikksikring av Mjatveitvegen slik feresett i reguleringsforesegnene pkt 1.1.2, skal
skje ved:
- Opparbeiding av fortau fra planomradet og til etablert gangvegsystem
(fortau) i Schriverhaugen (etappe 1)
- Opparbeiding av fortau vidare fra Schriverhaugen til kryss med fylkesveg
564 (etappe 2)

Meland kommune syter for forhandling om nedvendig grunnerverv (frivillig) med
aktuelle grunneigarar for etappe 1. For dette arbeidet betaler JM Byggholt AS kr
75 000,- til Meland kommune.

Nar naudsynt grunn og rettar for anlegg av fortau i etappe 1 er erverva av byggherre,
syter JM Byggholt AS for anlegg av fortau utfort som entreprise-oppdrag.

JM Byggholt tek alle kostnader i samband med grunnerverv, oppmalingsarbeid,
-, naudsynte grenseendringer m.m. i heve anlegging av fortau i ettappe 1 samsvar med
reguleringsferesegnene pkt. 1.1.2. For oppmaling gjeld kommunale reglar og gebyr.

Meland kommune skal betale ut faktura til entreprenerane inkludert mva. etter kvart
som anlegget vert bygd ut. Desse fakturane (som berre gjeld trafikksikring av
Mjatveitvegen etappe 1) skal forst attesterast av JM Byggholt AS. Meland kommune
sender krav om anleggsbidrag til JM Byggholt AS pi same sum som til ei kvar tid
motteken faktura fratrekt mva. Dette anleggsbidraget skal innbetalast til Meland
kommune for faktura til entreprenerane vert utbetalt frA kommunen

Fortau og trafikksikringstiltaka skal overtakast vederlagsfritt av Meland kommune
som ¢it kommunalt anlegg,

Dersom det ikkje let seg gjere 4 finne finansiering av etappe 2 for Meland kommune,
er det eit vilkér at JM Byggholt AS forskoterer kostnaden i inntil 3 ar. "(m 18.0%. 20|

3. Utbetring av kryss mot fylkesveg.
Rekkefelgjebestemmelsen pkt. 1.1.3. Krysset mellom fylkesveg 564 og Mjatveitvegen
) inngdr i plan fra Statens vegvesen. JM Byggholt AS stadfestar ved erklering fra
Statens vegvesen om vilkéra i rekkefolgjebestemmelsen pkt. 1.1.3 er oppfyit.

4. Tilhevet til rekkefolgjebestenmelsene i reguleringsplanen.

Utbyggingsavtalen tek sikte pé & oppfylle vedtatt rekkefolgjekrav i reguleringsplan for
Loypetona.

5. Kommunen sine plikter etter avialen.

Mfalanq kommune patek seg & std som byggherre for utferingav trafikksikringstiltak i
Mjatveitvegen og dei anlegga som kommunen skal overta, jfpkt 2.
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6. Utbyggar sine plikter etter avtalen.

JM Byggholt AS, som utbyggar for Leypetona, pitek seg & utfore samt betale
anleggsbidrag for fortau i Mjétveitvegen fra planomrédet til eksisterende gangveg
(Schriverhaugen) — etappe 1.

7. Utbyggingstakt.

Bustadutbygginga pa Leypetona vil utgjere maksimalt 150 bueiningar, jf. regulerings-
foresegnene pkt. 1.13.

Fram til 01.01.2012 kan JM Byggholt AS byggje og fa brukslayve pa inntil 60
bueiningar. Det godkjennast inntil 30 bueiningar i 2013. Deretter vil utbyggingstakten
bli fastlagt i trad med bustadbyggingstakten i kommuneplanen.

8. Huseigarlag/veglag.

JM Byggholt AS vil syte for oppretting av huseierlag og/eller veglag etter som
utbyggingen av omradet vert fullfert.

Laget skal vedlikehalde og drifte felles vegar, veglys, fellesareal, felles leikeomrade
m.m. innafor det regulerte omradet.

9. Tvistar.

Ein kvar tvist mellom partane som folgje av denne utbyggingsavtalen skal sakjast
layst gjennom forhandlingar. Oppnér ein ikkje semje, vert tvisten avgjort ved dei
ordinzre domstolar. Ved ordinar rettergang skal seksmal reisast ved den lokale
tingretten.

10. Vedtak av kompetent styringsorgan.

Avtalen er ikkje bindande for Meland kommune for den er godkjend av
kommunestyret. Sak om godkjenning vert lagt fram for kommunestyret etter at
utbyggingsavtalen er underskriven av utbyggjar og avtalen har vore utlagt til offentleg
ettersyn, jf. Pbl. § 64c, 2. ledd.
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