

Formular for kontrakt om totalentreprise

Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 *Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser*.

1 Partene

| Byggherre | | | |
|----------------|------------------|------------------------------|--|
| Navn | Organisasjonsnr. | | |
| Meland kommune | 951549770 | | |
| Adresse | Postnr. | Poststed | |
| Postboks 79 | 5906 | Frekhaug | |
| Telefon | Mobiltelefon | E-postadresse | |
| 56171000 | | postmottak@meland.kommune.no | |

| Totalentreprenør | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|--|
| Navn | Organisasjonsnr. | | |
| Meland Elektro AS | 945955678 | | |
| Adresse | Postnr. | Poststed | |
| Mjåtveitflaten 45 | 5918 | Frekhaug | |
| Telefon | Mobiltelefon | E-postadresse | |
| 56178700 | | john@melandelektro.no | |

Mellom kontraktspartene er det inngått følgende kontrakt:

2 Partenes representanter

| Byggherrens representant er: | | | |
|------------------------------|---------------------------------|----------|--|
| Etternavn | Fornavn | | |
| Ronny | Landaas | | |
| Adresse | Postnr. | Poststed | |
| | | | |
| Telefon | E-postadresse | | |
| 56171183/90757431 | ronny.landaas@meland.kommune.no | | |

| Totalentreprenørens representant er: | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------|--|
| Etternavn | Fornavn | | |
| Henanger | John | | |
| Adresse | Postnr. | Poststed | |
| | | | |
| Telefon | E-postadresse | | |
| 40648270 | john@melandelektro.no | | |

Felles for a og b: Avregningsperioden fastsettes til

(Skal bare fylles ut dersom en annen avregningsperiode enn én måned gjelder.)

Alternativ 2: Kontraktssummen indeksreguleres ikke.

7 Regningsarbeider

Det er avtalt følgende limepriser for regningsarbeider inklusive påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste, men eksklusive merverdiavgift:

| | | |
|-----------------------------|----|--|
| | Kr | |
| | Kr | |
| | Kr | |
| | Kr | |
| Påslag for materialer: | % | |
| Påslag for andre kostnader: | % | |

8 Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse

Alternativ 1: Totalentreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr som tilsvarer 10 % av kontraktssummen. Sikkerheten nedtrappes etter overtakelsen i samsvar med NS 8407, punkt 7.2.

Sikkerhet i form av selvskyldnerkausjon stilles ved bruk av Byggblankett 8407 B

Alternativ a: Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon.

Alternativ b: Sikkerheten skal stilles som forsikring som tilsvarer selvskyldnerkausjon.

Alternativ 2: I stedet for det som følger av NS 8407 punkt 7.2 avtales det følgende om totalentreprenørens sikkerhetsstillelse:

Alternativ 3: Totalentreprenøren stiller ikke sikkerhet.

9 Byggherrens sikkerhetsstillelse

Alternativ 1: Byggherren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med kr som tilsvarer 17,5 % av kontraktssummen, jf. NS 8407 punkt 7.3

Sikkerhet i form av selvskyldnerkausjon stilles ved bruk av Byggblankett 8407 C

Alternativ a: Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon.

Alternativ b: Sikkerheten kan også stilles som forsikring som tilsvarer selvskyldnerkausjon.

Alternativ 2: Byggherren stiller ikke sikkerhet.

10 Forsikring

10.1 Forsikring av kontraktsgjenstanden

Alternativ 1: Totalentreprenøren forsikrer.

Totalentreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattestene for kontroll senest ved oppstart av arbeider

 Alternativ a: Forsikringen gjelder inntil hele kontraktgjenstanden er overtatt av byggherren. Alternativ b: Forsikringen gjelder inntil alle arbeider vedrørende kontraktgjenstanden er overtatt av byggherren. Alternativ 2: Byggherren forsikrer.**10.2 Ansvarsforsikring,**

Totalentreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattesten for kontroll senest ved oppstart av arbeider

11 Tidsfrister**Tidsfrister for totalentreprenøren:**

Igangsettelse på byggeplassen: mars 2017

Sluttfrist: mai 2017

Andre dagmulktbelagte frister:**Tidsfrister som ikke er dagmulktbelagt:**

Arbeidene er ikke dagmulktbelagt.

Tidsfrister for byggherrens ytelser: Alternativ 1: For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. Alternativ 2: Ovenstående tidsfrister avløser de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene.**12 Tiltransport** Totalentreprenøren kan få tiltransportert inntil (antall) sideentreprenører som blir hans kontraktsmedhjelpere. Totalentreprenøren kan få tiltransportert inntil (antall) prosjekterende som blir hans kontraktsmedhjelpere.

Påslag ved tiltransport av sideentreprenør, jf. NS 8407 punkt 12.2: %

Påslag ved tiltransport av prosjekterende, jf. NS 8407 punkt 13: %

13 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll Totalentreprenøren kan få byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av inntil (antall) sideentreprenører.

Påslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenør, jf. NS 8407 punkt 12.4: %

14 Varsler og krav

Avtalte adresser for varsler og krav:

 Alternativ 1: Varsler og krav kan gis ved e-post til følgende e-postadresser:

ronny.landaas@meland.kommune.no

Alternativ 2: Varsler og krav kan ikke gis ved e-post.

15 Særlige bestemmelser

[Empty dashed box for special conditions]

16 Underskrifter

Dette kontraktsdokumentet er utferdiget i to eksemplarer, med ett eksemplar til hver av partene.

Frelchaug 22.2.2017

Sted og dato




Underskrift byggherre


 MELAND KOMMUNE
Ordfører

Frelchaug 9/2-17

Sted og dato



Underskrift totalentreprenør

 MELAND ELEKTRO
Mjølveløstun 45, SP-13 Prosjekt
Tlf. 56 17 87 00 - Om.no 56 17 87 00

