
Fotlandsvåg Maskinentreprenør AS
c/o Arna Accounting AS
Postboks 35
5888 Bergen

Alver 05.11.21

Kalkyle Vevletveit Masseuttak i Osterøy Kommune  - opparbeidelse av tilkomstvei

Underteikna er forespurd om utarbeida ein kalkyle for opparbeidelse av nærare spesifisert tilkomtveg for
etablering av ''pall'' i Vevletveit Steinbrot.
På befaringa den 8.9.21, orienterte Roger Hartveit om situasjonen i steinbrotet.
Hartveit opplyste han hadde hatt ein fleirårig konflikt med kommunen, knyta til drifta av steinbortet
Hartveit har motteke både pålegg om å stenga steinbrotet, samt pålegg om tilbakeføring og dagmulkt. 
Som følgje av det siste vedtaket fra kommunen var det ikkje mogleg å bora opp fjell og sprenga 
ut steinmassar ''pallevis'' som planlagt.
Vedtaket er nå oppheva. 
Konsekvensane er at det no må opparbeidast tilkomstveg, i svært ''ulent'' terreng, 
for å kunna opparbeida ny ''pall'' .
Terrenget er svært bratt og ''smalt'', og det er svært høge skjæringar på kvar side der 
tilkomstvegen må opparbeidast. 
I kalkylen leggjast det til grunn at tilkomstvegen opparbeidast med maksimum stigning 1:6  -  1:8. 
Det leggjast til grunn tilkomstvegen blir ca 100 meter lang, og at det anslåast ca 2 meter med lausmassar  
som må fjernast før ein kan starte borearbeider for tilkomstvegen.
På grunn av terrenget og dei høge skjæringane på kvar side vil arbeidet bli noko komplisert,
der boring, sprenging og graving må gjennomførast svært oppdelt.

Post nr. Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Sum

1.01. Graving og fjerning av løismassar. 100m x 8m x 2m m3 1600 kr  80,00 kr  128 000,00
1.01. Boring og sprenging inkl dekking. 100m x 12m x 12m m3 14400 kr  60,00 kr  864 000,00
1.02. Graving / fylling til opparbeidelse av tilkomstvegveg m3 14400 kr  60,00 kr  864 000,00
1.03. Sprengningsplaner, rystelsesmåler RS 1 kr  15 000,00 kr  15 000,00

Sum eks mva kr  1 743 000,00
25% mva kr  435 750,00
Sum inkl mva kr  2 178 750,00
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