



Avtaledokument

mellom

Radøy kommune (heretter BH) Org.nr: 954 748 634

og

Nordhordland Grunn og betong AS (heretter entreprenør) Org.nr: 990 193 975

Kontraktarbeidet

Oppgradering av Nøtlevågsvegen. Sjå beskriving i utlysning.

Kontrakts dokumenta:

- a) Avtaledokument
- b) Konkurransesgrunnlag
- c) Nordhordland Grunn og betong AS sitt tilbud

Kontraktsum :

Gitte prisar i levert tilbud.

Tilbodssum eks. mva kr 1.408.750,00

Mva 25 % kr 352.187,50

Kontraktsum inkl. mva kr 1.760.937,50

Fakturering

Etterskotsvis.

Faktura skal merkjast: «Radøy kommune – Nøtlevågsvegen oppgradering».

Faktura skal innehalde kva arbeidet gjeldt.

Kommunen skal haldast orientert om medgåtte kostnader etter kvart som arbeidet skrid fram.

Regulering av priser

Kontraktens priser skal ikkje regulerast i 2019/20.

Reklamasjon

Reklamasjonstida er 3 år.

Kontraktens varighet



Radøy kommune

Teknisk drift

Arbeidet skal ferdigstillast innan januar 2020.

Kontraktbestemmingar

For denne avtalen gjeld NS 8407. Der anna er spesifisert gjeld dette dokumentet framfor NS 8407.

Avvik og endringar

Byggherre skal varslast snarast ved eventuelle avvik eller endringar.

Spesielle kontraktsbestemmingar

Byggherre stiller ikkje sikkerheit.

Byggherre teiknar ikkje forsikring.

Tidsfristar

Kontraktarbeidet startar: 04.12.2019.

Kontraktarbeidet skal vere ferdigstilt: Innan 19. januar 2020.

Underskrift: Dette avtaledokumentet er lagd i to eksemplar der kvar av partane beheld kvar sitt eksemplar.

Dato og stad: Monger 2/12-19

Byggherre: Søls


Dato og stad: MONGSTAD

Entreprenør: William Raugstad
Digitalt signert av William Raugstad
Dato: 2019.12.16 10:48:31 +01'00'