
Radøykommune
Teknisk drift

Avtaledokument

mellom

Radøy kommune (heretter BH) rg.nr: 954 748 634

Og

Langenes bygg AS (heretter entreprenør) Org.nr: 979 523 947

Kontraktarbeidet

Oppgradering av omsutsbustadar i Hannesvegen. Sjå beskriving i utlysning.

Kontrakts dokumenta:

a) Avtaledokument

b) Konkurransegrunnlag

c) Langenes bygg AS sitt tilbod

Kontraktsum  :

Gitte prisar i levert tilbad.

Tilbodssum eks. mva

Opsjonar

Mva 25 %

Kontraktsum inkl. mva

kr 345.405,00

kr 927.035,00

kr 318.110 00

kr 1.590.550 00

I denne summen ligg opsjonar til 927.035 kr eksi. mva. Det er ikkje avklart om opsjonar skal løysast

ut. Dette vil verta avklart undervegs.

Fakturering

Etterskotsvis.

Faktura skal merkjast: «Radøy kommune - Oppgradering av omsutsbustadar i Hannesvegen».

Faktura skal innehalde kva arbeidet gjeldt.

Kommunen skal haldast orientert om medgatte kostnader etter kvart som arbeidet skrid fram.

Regulering av priser

Kontraktens priser skal ikkje regulerast i 2019.
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Radøykommune
Teknisk drift

Reklamasjon

Reklamasjonstida er  3 år.

IKontraktens varighet

Arbeidet skal ferdigstillast innan 2019 (gjeld ikkje opsjonane, dette må avklarast visst dei vert tøyst
ut) ..

IKontraktbestemmingar

For denne avtalen gjeld forenkla norsk bygge- og anleggskontrakt NS 8406. Der anna er spesifisert
gjeld dette dokumentet framfor NS 8406.

Avvik og endringar

Byggherre skal varslast snarast ved eventuelle avvik eller endringar.

Spesielle kontraktsbestemmingar

Byggherre stiller ikkje sikkerheit.

Byggherre teiknar ikkje forsikring.

Tidsfristar

Kontraktarbeidet startar: 04.09.2019.

Kontraktarbeidet skal vere ferdigstilt: Innan utgangen av 2019 (gjeld ikkje opsjonane, dette må
avklarast visst dei vert tøyst ut).

Underskrift:Dette avtaledokumentet er lagd i to eksemplar der kvar av partane beheld kvar sitt
eksemplar.

Bygghe
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