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1. GROVKALKYLE K 250 Dale BU

med ny symijehall (12,5m x 8,5m) 1A) Tomt pa Sandliane 1B) Dagens skuletomt

Kostnadskategorier m? kr pr m? Prosje(l;g'((c;stnad m? kr pr m? Prosje(l;gll((?stnad
Rivekostnadar* barneskule med gymbygg 8 232 1474 12 132 651 8 232 1474 12 132 651
Rivekostnad boligbygg 380 1474 560 120 380 1474 560 120
Nybygg symjeanlegg (1 felles oppleerings- og terapibasseng 12,5m x 8,5m) 1250 35 000 43 750 000 1250 35 000 43 750 000
Nybygg skole K250 3070 28 494 87 476 580 3370 28 494 96 024 780
Nybygg PPT, Helsesgsterkontor, Kulturskule, Folkebibliotek 485 28 494 13 819 590 485 28 494 13 819 590
Konsertsal inntil 120 personar 300 28 494 8 548 200 0 0 0
Utandgrs 10 000 1090 10 900 000 10 000 1090 10 900 000
Brakkerigg i anleggsfasen for ungdomssteget 0 1 800 000
Laust inventar 5% av skulekostnad og konsertsal 4 801 239 4 801 239
Tomtekjgp ny skuletomt 6700 100 670 000 0
Reguleringsplan for ny skule pa Sandliane 650 000 0
Vegutbetring Kamgarn - skule 200 17 000 3 400 000 0
Flaumtiltak - 1m heving skuletomt 14 800 300 4 440 000 0
Sum Prosjektkostnad 191 148 380 183 788 380
Mva. av samla prosjektkostnad 38 229 676 36 757 676
Inntekter m? kr pr m? Inntekt m? kr pr m? Inntekt

Sal av eksisterande skuletomt 16016 250 4 004 000 0
Spelemidlar nybygg symjeanlegg (max) 4 500 000 4 500 000
Kompensasjon mva. 38 229 676 36 757 676
Grovkalkulert netto prosjektkostnad 144 414 704 142 530 704




Prosjektkostnad inkluderer alle tiltak i prosjektet utenom Igst inventar, samt evt. tomtekjap.

Kostnader baserer seg pa erfaringspriser og statistiske kostnader fra

Norsk Prisbok 2015 01

* Riving

** Nybygg Ungdomskule

***Nybygg barneskule

***Utendars

*»****Nybygg Svemmehall (terapib ng+ovingsb 1g)
****Brakkerigg

Prosjektkostnad inkluderer MVA, alle tiltak i prosjektet utenom Igst inventar og evt. tomtekjap.

Riving, forberedende arbeider

Ungdomsskole,kompakt 4 etasjer

Barneskule, 3 etasjer

Utenders skolebygning, skolebygg

Spelemidlar til bae anlegga (12,5x8,5m) kr. inntil 2 x 4,5 mill i tilskott
Utganspunkt 150 000,- kr leie i mnd.i en anleggsperiode pa 2 ar



Symjeanlegg
Innanders svmjeanlegg
Innanders symjeanlegg inkluderer garderobar og naudsynte tilleggsrom.

Type: opplaeringsbhasseng, 12,5x 8§50 m
Tilskot: inntil 1/3 av godkjend kostnad, maksimalt kr 4 S00 000,

Type: treningsbasseng, 25,0 ®x 12,5 m, seks baner, banebreidde 2 m.
Tilskot: inntil 1/3 av godkjend kostnad, maksimalt ke 17 000 000,

Type: konkurransebasseng, 25,0 x 15,5 m, seks haner, banebreidde 2,5 m.
Tilskot: inntil 1/3 av godkjend kostnad, maksimalt kr 21 000 000,

Type: konkurransebasseng, 50 m.
Tilskot: etter srskilt vurdering av departementet,

For konkurransebasseng skal det settast av areal for arrangementtelkniske oppgiver og
tilskodarar.

Til opplaeringshasseng, minst 12,5 x 8,5 m, i tillegg til sterre basseng, kan ein gi tilskot
pa inntil 1/3 av godkjend kostmad, maksimalt kr 4 000 000,

Rullestolrampe til oppl®ringsbassengs

Det kan vtast tilskot pa inntil 1,/3 av godlgend kostnad, maksimalt o 200 000 til
etablering av rullestolrampe i tilknyting til oppleringshasseng. Det er ein feresetnad at
rampen vert plassert utanfor og i tillegyg til bassenget, slik at vassareal/hane ikkje vert
nytta til rampen.

Hew- og sekkbare botnar og rvegier
Det kan vtast tilskot til hev- og sekkbare botnar og brvggjer i basseng med inntil 1/3 av
godkjend kostnad, maksimalt kr 1 000 000,

Trveggings-/overvakingsutstyr
Det kan sekast om tilskot til etablering av tryggings- og overvakingsutstyr i
basseng/bassengrom med inntil 1/3 av godkjend kostnad, maksimalt kr 700 000,




Norconsult 4%

2. GROVKALKYLE K 250 Dale BU

e rele AT T 2 G s ST 2A) Tomt pa Sandliane 2B) Dagens skuletomt
Kostnadskategorier m? kr pr m? Prosje(::)ll((())stnad m? kr pr m? Prosje(l;g:gstnad
Rivekostnadar® barneskule med gymbygg 7 076 1474 10 428 892 7 076 1474 10 428 892
Rivekostnad boligbygg 380 1474 560 120 380 1474 560 120
Oppussing / lett ombygging symjehall 1 068 10 000 10 680 000 1 068 10 000 10 680 000
Nybygg skole K250 3 070 28 494 87 476 580 3 370 28 494 96 024 780
Nybygg PPT, Helsesgsterkontor, Kulturskule, Folkebibliotek 485 28 494 13 819 590 485 28 494 13 819 590
Konsertsal inntil 120 personar 300 28 494 8 548 200 0 0 0
Utanders 10 000 1 090 10 900 000 10 000 1090 10 900 000
Brakkerigg i anleggsfasen for ungdomssteget 0 1 900 000
Laust inventar 5% av skulekostnad 4 801 239 4 801 239
Tomtekjop 6700 100 670 000 0
Reguleringsplan for ny skule pa Sandliane 650 000 0
Vegutbetring Kamgarn - skule 200 17 000 3 400 000 0
Flaumtiltak - 1m heving skuletomt 14 800 300 4 440 000 0
Sum Prosjektkostnad 156 374 621 149 114 621
Mva. av samla prosjektkostnad 31 274 924 29 822 924
Inntekter m? kr pr m? Inntekt m? kr pr m? Inntekt
Sal av eksisterande skuletomt 13016 250 3 254 000 0
Spelemidlar rehabilitering av dagens symjeanlegg (max) 3 500 000 3 500 000
Kompensasjon mva. 31 274 924 29 822 924




Grovkalkulert netto prosjektkostnad

118 345 697

115 791 697

Prosjektkostnad inkluderer alle tiltak i prosjektet utenom lgst inventar, samt evt. tomtekjap.
Kostnader baserer seg pa erfaringspriser og statistiske kostnader fra

Norsk Prisbok 2015 01

3 mal til viderefering av kommunal symjehall DBU

* Riving

** Nybygg Ungdomskule

***Nybygg barneskule

***Utendeors

*****Nybygg Svemmehall (terapibasseng+gvingsbasseng)
****Brakkerigg

Prosjektkostnad inkluderer MVA, alle tiltak i prosjektet utenom Igst inventar og evt. tomtekjap.

Riving, forberedende arbeider

Ungdomsskole,kompakt 4 etasjer

Barneskule, 3 etasjer

Utendgars skolebygning, skolebygg

Spelemidlar til bae anlegga (12,5x8,5m) kr. inntil 2 x 4,5 mill i tilskott
Utganspunkt 150 000,- kr leie i mnd.i en anleggsperiode pa 2 ar




Symjeanlegg

[nnanders symjeanlegg

Innanders symjeanlege inkluderer garderobar og naudsynte tilleggsrom.

Type: oppleringshasseng, 125x850m
Tilskot: inntil 1/3 av godkjend kostnad, maksimalt kr 4 500 000,

Type: treningsbasseng, 25,0 x 12,5 m, seks baner, banebreidde 2 m.
Tilskot: inntil 1/3 av godkjend kostnad, maksimalt kr 17 000 000.

Type: konkurransebasseng, 25,0 £ 15,5 m, seks baner, banebreidde 2,5 m.
Tilskot: inntil 1/3 av godkjend kostnad, maksimalt kr 21 000 000,

Type: konkurransebasseng, 50 m.
Tilskot: efter serskilt vurdering av departementet.

For konkurransebasseng skal det settast av areal for arrangementtekniske oppgaver og
tilskodarar.

Til oppl=ringshasseng, minst 12,5 % 8,5 m, 1 tillegg til sterre basseng, kan ein gi tilskot
pa inntil 1/3 av godkjend kostnad, maksimalt kr 4 000 000,

Rullestolrampe til oppleringshasseng

Det kan ytast tilskot pa inntil 1/3 av godkjend kostnad, maksimalt kr 200 000 til
etablering av rullestolrampe i tilknyting til oppleringshasseng, Det er ein faresetnad at
rampen vert plassert utanfor og i tillegg til bassenget, slik at vassareal/hane ikkje vert
nytta til rampen.

Hev- og sekkbare botnar og brveggjer
Det kan vtast tilskot til hev- og sekkbare botnar og bryggjer 1 basseng med inntil 1/3 av
godkjend kostnad, maksimalt kr 1 000 000,

Tryggings-/overvakingsutstyr
Det kan sekast om tilskot til etablering av tryggings- og overvakingsutstyr i
basseng/bassengrom med inntil 1/3 av godkjend kostnad, maksimalt kr 700 000,




