

Alternativ B

Ombygging 1-3 etasje Heradshuset

Anleggsdel	Tekst	Sum
Felles kostnader		
	Rigg og drift 10%	515 000
	Sum Felleskostnader	500 000
Bygning		
BTV/Helsestasjon	Bygningsmessige arbeider, inkl. riving	1 200 800
Politisk del	Bygningsmessige arbeider, inkl. riving	926 400
2. etasje	Himlingsarbeider	-
1. etg og politisk del	Løse møbler, innredninger, restaurering	245 000
	Sum Bygning	2 372 200
VVS		
BTV/Helsestasjon/politisk del	VVS installasjoner, inkl. nytt aggregat	1 000 000
2. etasje	Ventilasjonsarbeider	-
	Sum VVS	1 000 000
Elkraft		
BTV/Helsestasjon	Elkraft, tele	576 250
Politisk del	Elkraft, tele	653 200
	Sum Elkraft	1 229 450
Andre Inst.		
	Fundament trapp, hulltaking	165 000
BTV/Helsestasjon/politisk del	IKT løsninger, inkl. utstyr og lisenser (3 år)	343 000
	Sum Andre inst.	508 000
Generelle kostnader		
	Byggherrekostnader	350 000
	Utarbeiding av tilbudsgrunnlag	820 000
	Prosjektering	300 000
	Sum Generelle kostnader	1 470 000
	Kalkyleusikkerhet 20%	1 000 000
	Sum eks. MVA	8 079 650
	MVA 25%	2 019 913

Sum inkl. MVA	10 099 563

Alternativ B**1. etasje som planlagt med følgende unntak:****Bygningsmessige arbeider**

Ingen nye møbler	-100 000
Reduksjon i IKT (Skjermer og kabling)	-50 000

Elektro

Ingen endringer	-
-----------------	---

VVS

Beholde eks. hovedkanalnett, beholde føringer for kanaler og røropplegg i den grad mulig	-150 000
Fjerne alt som har med ny varmesentral,	-600 000

2. etasje

Ingen arbeider i denne etasjen.	-508 255
---------------------------------	----------

3. etasje**Bygningsmessige arbeider**

Beholde vegg mellom rom 304 og 309. ikke foldevegg.	-115 000
Ikke nytt kjøkken	-70 000

Elektro

Styring på radiatorer, enklere, enklere belysning	-50 000
---	---------

VVS

Beholde gammel energisentral. Beholde eks. radiatorer. Beholde eks. distribusjonsnett	-475 000
Beholde eks. radiatorer. Beholde eks. distribusjonsnett på VVS.	-150 000

Reduksjon i IKT (Skjermer og kabling)

-50 000

Byggherrekostnader

Det er tatt en reduksjon på kr 100.000,- på byggherrekostnader

-100 000