

| <b>Kostnadsopptilling på 1-siffernivå</b>        |                                                       | <b>NOK</b>         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 0                                                | Prisjustering 2020-2022                               | 2 595 991          |
| 1                                                | Felleskostnader                                       | 10 026 720         |
| 2                                                | Bygning                                               | 20 871 900         |
| 3                                                | VVS-installasjoner                                    | 7 117 488          |
| 4                                                | El-kraft installasjoner                               | 3 575 488          |
| 5                                                | Tele og automatisering                                | 1 790 320          |
| 6                                                | Andre installasjoner                                  | 862 960            |
| <b>1-6</b>                                       | <b>HUSKOSTNAD</b>                                     | <b>46 840 867</b>  |
| 7                                                | Utendørs                                              | 6 500 000          |
| <b>1-7</b>                                       | <b>ENTREPRISEKOSTNAD</b>                              | <b>53 340 867</b>  |
| 81                                               | Program                                               |                    |
| 82                                               | Prosjektering                                         |                    |
| 83                                               | FB, Prosjektadministrasjon, Prosjekt- og byggeledelse |                    |
| 84                                               | Bikostnader                                           |                    |
| 85                                               | Forsikringer, gebyrer o.l.                            |                    |
| 8                                                | Diverse                                               | 5 334 087          |
| <b>1-8</b>                                       | <b>BYGGEKOSTNAD</b>                                   | <b>58 674 954</b>  |
| 91                                               | Inventar og utstyr                                    | 2 933 748          |
| 93                                               | Finansiering(Byggelånsrente)                          | 4 693 996          |
| 95                                               | Mva 25% av 0-8                                        | 14 668 738         |
| 99 a                                             | Rivekostnader (inkl mva)                              | 2 033 750          |
| 99 b1                                            | Mellombelse skule Stanghelle                          | 6000000            |
| 99 b4                                            | Ombygging bhg. Jamne                                  | 500000             |
| 99 c                                             | Kunsterisk utsmykning                                 | 533 409            |
| <b>1-9</b>                                       | <b>GRUNNKALKYLE</b>                                   | <b>90 038 595</b>  |
| <b>0-9</b>                                       | <b>PROSJEKTKOSTNAD</b>                                | <b>92 634 586</b>  |
| <b>Forventede tillegg</b>                        |                                                       |                    |
| <b>PROSJEKTKOSTNAD (50/50)</b>                   |                                                       | <b>92 634 586</b>  |
| <b>Margin for sikkerhet: 15 %.</b>               |                                                       | <b>13 895 188</b>  |
| <b>PROSJEKTKOSTNAD (85/15)</b>                   |                                                       | <b>106 529 774</b> |
| Øvrige LCC aktiviteter - ÅK/m²= kr. 616.00(2018) |                                                       | 1 496 880          |