

Alternativ A

Ombygging 1-3 etasje Heradshuset

Anleggsdel	Tekst	Sum
Felles kostnader		
	Rigg og drift 10%	500 000
	Sum Felleskostnader	500 000
Bygning		
BTV/Helsestasjon	Bygningsmessige arbeider, inkl. riving	300 000
Politisk del	Bygningsmessige arbeider, inkl. riving	1 111 400
2. etasje	Himlingsarbeider	200 000
Politisk del	Løse møbler, innredninger, restaurering	315 000
	Sum Bygning	1 926 400
VVS		
BTV/Helsestasjon/politisk del	VVS installasjoner, inkl. nytt aggregat	950 000
2. etasje	Ventilasjonsarbeider	308 255
	Sum VVS	1 258 255
Elkraft		
BTV/Helsestasjon	Elkraft, tele	250 000
Politisk del	Elkraft, tele	703 200
	Sum Elkraft	953 200
Andre Inst.		
	Fundament trapp, hulltaking	165 000
BTV/Helsestasjon/politisk del	IKT løsninger, inkl. utstyr og lisenser (3 år)	443 000
	Sum Andre inst.	608 000
Generelle kostnader	Byggherrekostnader	450 000
	Utarbeiding av tilbudsgrunnlag	820 000
	Prosjektering	300 000
	Sum Generelle kostnader	1 570 000
	Kalkyleusikkerhet 20%	1 200 000
	Sum eks. MVA	8 015 855
	MVA 25%	2 003 964
	Sum inkl. MVA	10 019 819

Alternativ A

Beholde 1. etg som i dag der følgende forbedringer utføres:

Bygningsmessige arbeider

<i>Maling av alle vegger, noe himlingsarbeider</i>	<i>300 000</i>
--	----------------

Elektro

<i>Bytte ut eks. armaturer med led og dimming,. Beholde eks. kursopplegg</i>	<i>250 000</i>
--	----------------

VVS

<i>Rensing av eks. kanalnett. Service på eks. radiatorer</i>	<i>150 000</i>
--	----------------

Alle arbeider i 2. og 3. etasje utføres som planlagt. Nytt aggregat tilkoblet eks. kanalnett for 1. etasje. Gammelt røropplegg for VVS blir uforandret også i 3. etasje