



Statens vegvesen

Gjennomføringsavtale

| | | |
|-----------------------|------------------------|----------|
| Gjennomføringsavtale: | | |
| Maldato: 01.03.2019 | Avtaledato: 15.12.2019 | Mimenr.: |

Avtaledokument

Mellom Statens vegvesen Region Vest, på vegne av Vestland fylkeskommune som vegeigar, organisasjonsnr 821 311 632

og Leknestunet as som Byggherre, organisasjonsnr. 922 243 751 er inngått følgende avtale:


1. Avtalen gjeld etablering av fortau og busslomme langs FV 391, ca 200m
2. Partanes representantar
Kontaktperson hos Byggherre: Jon Magne Soltveit Gabrielli,
jon.magne.gabrielli@boligpartner.no mob: 97975339


Kontaktperson hos Statens vegvesen: Arnljot Jordal
arnljot.jordal@vegvesen.no mob: 97675235

All førespurnad vedrørende prosjektet skal skje til partane sine representantar.
3. Det er fastsatt følgende bindande ferdigstillingsfrist: 30.06.2022
4. Statens vegvesen har rett til å ta anlegget i bruk ved tidlegare ferdigstilling enn det som er avtalefesta.
5. Denne avtalen skal reforhandlast om ikkje prosjektet er fysisk starta opp 3 år etter avtaledato.
6. Byggherre har ansvaret som følger med å vere byggherre etter Byggherreforskriften, og tiltakshavar etter Plan- og bygningslova.
7. Ved misleghald av Byggherre sine plikter har Statens vegvesen rett til å heve denne avtalen, og økonomiske konsekvensar som følgje av det skal dekkast av Byggherre.
8. Avtalen består av dette avtaledokumentet med vedlegg i følgje vedlegglista og er laga i 2 eksemplar der partane beheld kvar sitt eksemplar.

Magnus J. Helgesen – Styreleder

Grete Vikane


.....
Signatur Byggherre


.....
Signatur Statens vegvesen