

Budsjett arkeologisk registrering

VESTLAND FYLKESKOMMUNE - SEKSJON FOR KULTURARV								
Saksnr.	2020/57950	Saksbeh.:	Sigrun Wølstad					
Prosjektnr.				Dato:	14.08.2020			
Sted/ gård, kommune	Knarvik, Alver kommune							
Tiltakshaver	Alver kommune, Eigedomsforvaltning							
Adresse	Postboks 4, 5906 Knarvik							
LØNNSKOSTNADER								
timekostnader	timer	à kr	direkte lønn	sos.utg.	40%			sum
Forarbeid	7,5	kr 289,23	kr 2 169	kr 868	kr	3 037		
<i>Delsum</i>	8		kr 2 169	kr 868	kr	3 037		
Feltarbeid	45	kr 289,23	kr 13 015	kr 5 206	kr	18 221		
<i>Delsum</i>	45		kr 13 015	kr 5 206	kr	18 221		
Etterarbeid	22,5	kr 289,23	kr 6 508	kr 2 603	kr	9 111		
<i>Delsum</i>	23		kr 6 508	kr 2 603	kr	9 111		
Sum lønnskostnader	75		kr 21 692	kr 8 677	kr	30 369		
Indirekte kostnader	60% av timekostnader					kr	18 221	
DRIFTSKOSTNADER								
	antall	à kr						
Kost	6	kr 140,00	kr 840					
Losji								
Reiseutlegg								
Leiebil el. tilsvarende	Leiebil á 700 kr i 3 dager		kr 2 100					
Sum reise, kost og losji			kr 2 940					
Forbruksmateriell og utstyr	(10 %)		kr 4 859					
Sum driftskostnader			kr 7 799					
KJØP AV TJENESTER								
Gravemaskin								
Annet teknisk utstyr								
<i>Delsum</i>								
Naturvitenskapelige analyser								
14C	14C-prøve à 5500 kr		kr 5 500					
annet								
<i>Delsum naturvitenskap</i>			kr 5 500					
Andre konsulentttjenster								
Sum kjøp av tjenester			kr 5 500					
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)								
Universitetsmuseet i Bergen			10%	kr 3 037				
SUM BUDSJETT (maksimum)			kr 64 927					

Regnskap oppsummering arkeologisk registrering

VESTLAND FYLKESKOMMUNE - SEKSJON FOR KULTURARV						
Saksnr.	<input type="text" value="2020/57950"/>	Saksbeh.:	<input type="text" value="Sigrun Wølstad"/>			
Prosjektnr.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>			Dato:	<input type="text"/>
Sted/ gård, kommune	<input type="text" value="Knarvik, Alver kommune"/>					
Tiltakshaver	<input type="text" value="Alver kommune, Egedomsforvaltning"/>					
Adresse	<input type="text" value="Postboks 4, 5906 Knarvik"/>					
LØNNSKOSTNADER						
timekostnader		timer	sum	sos.utg.		SUM
Forarbeid			kr	-	kr	-
Budsjett		7,5	kr 2 169,23			
Differanse		7,5	kr 2 169,23			
Feltarbeid			kr	-	kr	-
Budsjett		45	kr 13 015,35			
Differanse		45	kr 13 015,35			
Etterarbeid			kr	-	kr	-
Budsjett		22,5	kr 6 507,68			
Differanse		22,5	kr 6 507,68			
Sum lønnskostnader		0	kr -	kr -	kr -	-
Budsjett		75	kr 21 692,25	kr 8 677	kr	30 369
Differanse		75	kr 21 692,25	kr 8 677	kr	30 369
Indirekte kostnader	60% av timekostnader				kr	-
DRIFTSKOSTNADER						
				Budsjett	Differanse	SUM
Kost	<input type="text"/>	kr	840,00	kr	840,00	<input type="text"/>
Losji	<input type="text"/>	kr	-	kr	-	<input type="text"/>
Reiseutlegg	<input type="text"/>	kr	-	kr	-	<input type="text"/>
Leiebil el. tilsvarende	<input type="text"/>	kr	2 100,00	kr	2 100,00	<input type="text"/>
Sum reise, kost og losji		kr	2 940,00	kr	2 940,00	kr -
Forbruksmateriell og utstyr	(10 %)					kr -
Sum driftskostnader					kr	-
KJØP AV TJENESTER						
				Budsjett	Differanse	SUM
Gravemaskin		kr	-	kr	-	<input type="text"/>
Annet teknisk utstyr		kr	-	kr	-	<input type="text"/>
Delsum		kr	-	kr	-	kr -
Naturvitenskapelige analyser	antall			Budsjett	Differanse	
14C	<input type="text"/>	kr	5 500,00	kr	5 500,00	<input type="text"/>
annet	<input type="text"/>	kr	-	kr	-	<input type="text"/>
Delsum naturvitenskap		kr	5 500,00	kr	5 500,00	kr -
Andre konsulent tjenester		kr	-	kr	-	<input type="text"/>
Sum kjøp av tjenester					kr	-
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)						
Universitetsmuseet i Bergen	<input type="text"/>	kr	3 036,92	kr	3 036,92	kr -
SUM REGNSKAP			Budsjett	Differanse	kr	-
			kr 64 927	kr 64 927	kr	-

Budsjett arkeologisk registrering

VESTLAND FYLKESKOMMUNE - SEKSJON KULTURARV

Saksnr.	<input type="text"/>	Saksbeh.:	<input type="text"/>
Prosjektnr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dato: <input type="text"/>
Sted/ gård, kommune	<input type="text"/>		
Tiltakshaver	<input type="text"/>		
Adresse	<input type="text"/>		

TIMEKOSTNADER

	timer	à kr	sum
Forarbeid	<input type="text"/>	kr 833	kr -
Feltarbeid u/overnatting	<input type="text"/>	kr 833	kr -
Feltarbeid m/overnatting	<input type="text"/>	kr 1 111	kr -
Etterarbeid	<input type="text"/>	kr 833	kr -
Sum timekostnader	0		kr -

REISEUTGIFTER

Reiseutlegg	<input type="text"/>	
Leiebil el. tilsvarende	<input type="text"/>	
Sum reiseutgifter		kr -

KJØP AV TJENESTER

Gravemaskin	<input type="text"/>	
Annet teknisk utstyr	<input type="text"/>	
<i>Delsum</i>		<i>kr -</i>
Naturvitenskapelige analyser		
14C	<input type="text"/>	
annet	<input type="text"/>	
<i>Delsum naturvitenskap</i>		<i>kr -</i>
Andre konsulenttenester	<input type="text"/>	
Sum kjøp av tjenester		kr -

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	kr -
----------------------	----------------------	------

SUM BUDSJETT (maksimum)

kr -

Regnskap oppsummering arkeologisk registrering

VESTLAND FYLKESKOMMUNE - SEKSJON KULTURARV							
Saksnr.	0	Saksbeh.:	0				
Prosjektnr.	0		0	Dato:			
Sted/ gård, kommune	0						
Tiltakshaver	0						
Adresse	0						
TIMEKOSTNADER							
		timer		à kr			SUM
Forarbeid		0	kr	833	kr		-
Budsjett		0			kr	-	
<i>Differanse</i>		0			kr	-	
Feltarbeid		0	kr	833	kr		-
Budsjett		0	kr	1 111	kr		-
<i>Differanse</i>		0			kr	-	
Etterarbeid		0	kr	833	kr		-
Budsjett		0			kr	-	
<i>Differanse</i>		0			kr	-	
Sum timekostnader		0			kr		-
Budsjett		0			kr	-	
<i>Differanse</i>		0			kr	-	
REISEUTGIFTER							
				Budsjett	Differanse		SUM
Reiseutlegg		kr		-	kr	-	0
Leiebil el. tilsvarende		kr		-	kr	-	0
Sum reiseutgifter		kr		-	kr	-	-
KJØP AV TJENESTER							
				Budsjett	Differanse		SUM
Gravemaskin		kr		-	kr	-	0
Annet teknisk utstyr		kr		-	kr	-	0
<i>Delsum</i>		kr		-	kr	-	kr
Naturvitenskapelige analyser	antall			Budsjett	Differanse		
14C	0	kr		-	kr	-	0
annet		kr		-	kr	-	0
<i>Delsum naturvitenskap</i>		kr		-	kr	-	kr
Andre konsulenttenester		kr		-	kr	-	0
Sum kjøp av tjenester					kr		-
Budsjett Differanse							
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)		kr		-	kr	-	kr
0		kr		-	kr	-	-
Budsjett Differanse							
SUM REGNSKAP		kr		-	kr	-	-