

ISTANDSETJING AV JORDKJELLAR SPJOTØY**Eigeninnsats i prosjektet**

Her er rekna Kr 700,-/time på gravemaskin og traktorarbeid.

Handarbeid ; Kr 200,-/time

	Tim gravm	Tim trakt	Arbeid
Rigg og drift :			
Fjerning av vegetasjon, vekkgraving av jord rundt kjellaren, tilkjøring av singel rundt kjellaren, for å letta tilgang til murarbeid	6	6	7
Vekkjøring (deponering) av jordmassar		2	
Innsamling og tilkjøring av murstein og stein til bakfyll (8 gonger)	2	12	4
Tilbakekjøring av jord		3	
Ferdigstilling av tak			
Tekking med torv og jordmassar – her må me finna ein del høvelege massar i tillegg til det me har	4	8	7
Opprydding		2	4
	Tal timar	12	31
	Kroner	8400	21700
		3600	