

# Budsjett arkeologisk registrering

Vestland fylkeskommune - Seksjon for kulturarv								
Saksnr.	2023/56208		Saksbeh.:	Sigrun Wølstad		Dato:	05/05/2023	
Prosjektnr.								
Sted/ gård, kommune	Straume gnr. 493, bnr. 3, Alver kommune							
Tiltakshaver	Hogne Straume							
Adresse	Straume, 5939 Sletta							
<b>LØNNSKOSTNADER</b>								
<b>timekostnader</b>	timer	à kr	direkte lønn	sos.utg.	40%			sum
Forarbeid	15	kr 326.00	kr 4,890	kr 1,956	kr	6,846		
<i>Delsum</i>	15		kr 4,890	kr 1,956	kr	6,846		
Feltarbeid	225	kr 326.00	kr 73,350	kr 29,340	kr	102,690		
<i>Delsum</i>	225		kr 73,350	kr 29,340	kr	102,690		
Etterarbeid	113	kr 326.00	kr 36,838	kr 14,735	kr	51,573		
<i>Delsum</i>	113		kr 36,838	kr 14,735	kr	51,573		
<b>Sum lønnskostnader</b>	353		kr 115,078	kr 46,031	<b>kr</b>	<b>161,109</b>		
<b>Indirekte kostnader</b>	60% av timekostnader					<b>kr</b>	<b>96,666</b>	
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>								
	antall	à kr						
Kost	30	kr 872.00	kr 26,160					
Losji	24	kr 1,800.00	kr 43,200					
Reiseutlegg								
Leiebil el. tilsvarende	15 x 1000 kr. per dag (inkl. drivstoff, bom og ferje).						kr 15,000	
Sum reise, kost og losji							kr 84,360	
Forbruksmateriell og utstyr	(10 %)						kr 25,777	
<b>Sum driftskostnader</b>							<b>kr 110,137</b>	
<b>KJØP AV TJENESTER</b>								
Gravemaskin	Kostnader knytt til gravemaskin kjem i tillegg							
Annet teknisk utstyr								
<i>Delsum</i>								
Naturvitenskapelige analyser								
14C	kr. 7000 stk. x 3						kr 21,000	
annet								
<i>Delsum naturvitenskap</i>							kr 21,000	
Andre konsulentttjenster								
<b>Sum kjøp av tjenester</b>							<b>kr 21,000</b>	
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)								
Universitetsmuseet i Bergen	10%						kr 16,111	
<b>SUM BUDSJETT (maksimum)</b>							<b>kr 405,023</b>	

# Regnskap oppsummering arkeologisk registrering

Vestland fylkeskommune - Seksjon for kulturarv						
Saksnr.	2023/56208	Saksbeh.:	Sigrun Wølstad			
Prosjektnr.	0		0	Dato:		
Sted/ gård, kommune	Straume gnr. 493, bnr. 3, Alver kommune					
Tiltakshaver	Hogne Straume					
Adresse	Straume, 5939 Sletta					
<b>LØNSKOSTNADER</b>						
<b>timekostnader</b>	timer	sum	sos.utg.		SUM	
Forarbeid			kr	-	kr	-
Budsjett	15	kr 4,890.00				
Differanse	15	kr 4,890.00				
Feltarbeid			kr	-	kr	-
Budsjett	225	kr 73,350.00				
Differanse	225	kr 73,350.00				
Etterarbeid			kr	-	kr	-
Budsjett	113	kr 36,838.00				
Differanse	113	kr 36,838.00				
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>0</b>	<b>kr -</b>	<b>kr -</b>	<b>-</b>	<b>kr -</b>	<b>-</b>
Budsjett	353	kr 115,078.00	kr 46,031		kr 161,109	
Differanse	353	kr 115,078.00	kr 46,031		kr 161,109	
<b>Indirekte kostnader</b>	60% av timekostnader				<b>kr</b>	<b>-</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>						
			Budsjett	Differanse	SUM	
Kost		kr	26,160.00	kr 26,160.00		
Losji		kr	43,200.00	kr 43,200.00		
Reiseutlegg		kr	-	kr -		
Leiebil el. tilsvarende		kr	15,000.00	kr 15,000.00		
Sum reise, kost og losji		kr	84,360.00	kr 84,360.00	kr	-
Forbruksmateriell og utstyr	(10 %)				kr	-
<b>Sum driftskostnader</b>					<b>kr</b>	<b>-</b>
<b>KJØP AV TJENESTER</b>						
			Budsjett	Differanse	SUM	
Gravemaskin		kr	-	kr -		
Annet teknisk utstyr		kr	-	kr -		
<i>Delsum</i>		kr	-	kr -		
Naturvitenskapelige analyser	antall		Budsjett	Differanse		
14C		kr	21,000.00	kr 21,000.00		
annet		kr	-	kr -		
<i>Delsum naturvitenskap</i>		kr	21,000.00	kr 21,000.00	kr	-
Andre konsulenttenester		kr	-	kr -		
<b>Sum kjøp av tjenester</b>					<b>kr</b>	<b>-</b>
<b>Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)</b>						
Universitetsmuseet i Bergen		kr	16,110.92	kr 16,110.92	kr	-
		Budsjett		Differanse		
<b>SUM REGNSKAP</b>		kr	405,023	kr 405,023	<b>kr</b>	<b>-</b>

# Budsjett arkeologisk registrering

## Vestland fylkeskommune - Seksjon for kulturarv

Saksnr.	<input type="text"/>	Saksbeh.:	<input type="text"/>
Prosjektnr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Dato: <input type="text"/>
Sted/ gård, kommune	<input type="text"/>		
Tiltakshaver	<input type="text"/>		
Adresse	<input type="text"/>		

### TIMEKOSTNADER

	timer		à kr		sum
Forarbeid	7.5	kr	870	kr	6,525
Feltarbeid u/overnatting	<input type="text"/>	kr	870	kr	-
Feltarbeid m/overnatting	<input type="text"/>	kr	1,161	kr	-
Etterarbeid	<input type="text"/>	kr	870	kr	-
<b>Sum timekostnader</b>	7.5			<b>kr</b>	<b>6,525</b>

### REISEUTGIFTER

Reiseutlegg	<input type="text"/>	
Leiebil el. tilsvarende	800 kr. per dag (inkl. drivstoff, bom og ferje).	
<b>Sum reiseutgifter</b>		<b>kr -</b>

### KJØP AV TJENESTER

Gravemaskin	<input type="text"/>	
Annet teknisk utstyr	<input type="text"/>	
<i>Delsum</i>		<i>kr -</i>
Naturvitenskapelige analyser		
14C	kr. 6000 stk.	
annet	<input type="text"/>	
<i>Delsum naturvitenskap</i>		<i>kr -</i>
Andre konsulenttenester	<input type="text"/>	
<b>Sum kjøp av tjenester</b>		<b>kr -</b>

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	kr	-
----------------------	----------------------	----	---

**SUM BUDSJETT (maksimum)**

**kr 6,525**

# Regnskap oppsummering arkeologisk registrering

Vestland fylkeskommune - Seksjon for kulturarv			
Saksnr.	0	Saksbeh.:	0
Prosjektnr.	0		Dato:
Sted/ gård, kommune	0		
Tiltakshaver	0		
Adresse	0		

TIMEKOSTNADER						
		timer		à kr		SUM
Forarbeid		[ ]	kr	870	kr	-
	Budsjett	7.5			kr 6,525	
<i>Differanse</i>		7.5			kr 6,525	
Feltarbeid		[ ]	kr	870	kr	-
	Budsjett	[ ]	kr	1,161	kr	-
<i>Differanse</i>		0			kr -	
Etterarbeid		[ ]	kr	870	kr	-
	Budsjett	0			kr -	
<i>Differanse</i>		0			kr -	
<b>Sum timekostnader</b>		<b>0</b>			<b>kr -</b>	
	Budsjett	7.5			kr 6,525	
<i>Differanse</i>		7.5			kr 6,525	

REISEUTGIFTER					
			Budsjett	Differanse	SUM
Reiseutlegg		kr	-	kr -	[ ]
Leiebil el. tilsvarende		kr	-	kr -	[ ]
<b>Sum reiseutgifter</b>		kr	-	kr -	kr -

KJØP AV TJENESTER					
			Budsjett	Differanse	SUM
Gravemaskin		kr	-	kr -	[ ]
Annet teknisk utstyr		kr	-	kr -	[ ]
<i>Delsum</i>		kr	-	kr -	kr -
Naturvitenskapelige analyser	antall		Budsjett	Differanse	
14C	[ ]	kr	-	kr -	[ ]
annet		kr	-	kr -	[ ]
<i>Delsum naturvitenskap</i>		kr	-	kr -	kr -
Andre konsulenttenester		kr	-	kr -	[ ]
<b>Sum kjøp av tjenester</b>					<b>kr -</b>

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)					
			Budsjett	Differanse	
		kr	-	kr -	kr -
<b>SUM REGNSKAP</b>			kr 6,525.00	kr 6,525.00	<b>kr -</b>