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Utbygging breiband Lindas kommune 2017 - tildeling Telenor
Norge AS

Vi har na avgjort konkurransen, og har besluttet a tildele kontraktene for de 20 omradene til tre
leverandgrer, jf tabell under.

TILDELING BREDBANDSPROSJEKT

Omrade Stedsnavn Leverandgr
1 Knarrviki Bergen Fiber AS
2 Hope Bergen Fiber AS
3 Risa Bergen Fiber AS
4 Fanebust Bergen Fiber AS
5 Vabg Bergen Fiber AS
6 Lindas s@r - Haukas Bergen Fiber AS
7 Skodvin - Skauge NetStar AS
8 Natas Bergen Fiber AS
9 Saeverasvag Bergen Fiber AS
10 Hodneland Bergen Fiber AS
12 Lygra NetStar AS
13 Myksvoll NetStar AS
14 Seimsfjorden gst NetStar AS
15 Seimsfjorden vest (Monstad ) NetStar AS
16 Alversund Telenor Norge AS
17 Bj@rsvik Telenor Norge AS
18 Ostereidet - Stranda Telenor Norge AS
19 Eidsnes - Totland Telenor Norge AS
20 Eikangervag Telenor Norge AS
21 Hjelmas - Leknes Telenor Norge AS
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Karensperiode og kontraktssignering

Avtalen er ikke inngatt fgr kontrakten er signert av begge parter. Anskaffelsesforskriften sier at det skal
veere en karensperiode fra tidspunktet oppdragsgiveren gir melding om kontraktstildelingen til avtalen
signeres. Vi gj@r for ordens skyld oppmerksom pa at oppdragsgiveren pa visse vilkar kan omgjgre
avgjgrelsen om a tildele kontrakten til dere.

Karensperioden gar ut 11.09.2017. Etter denne datoen vil oppdragsgiveren innga kontrakt dersom det ikke
kommer klager pa tildelingen. Dere vil bli kontaktet vedrgrende kontraktssigneringen.

Oversikt over deltakerne i konkurransen

Felgende ga tilbud i konkurransen: Telenor Norge AS, Bergen Fiber AS og NetStar AS

Hvordan konkurransen og evalueringen har foregatt

| evalueringen har oppdragsgiveren gitt tilbudene en karakter fra 0 til 6 under hvert tildelingskriterium for
hvert av de 20 omradene. Deretter har karakterene blitt vektet og sammenlagt. Den samlede karakteren
har gitt grunnlaget for rangeringen av tiloudene. | de tilfeller en tilbyder har pakket to eller flere omrader
har dette blitt hensyntatt ved at samlet poengsum for det pakkede omradet er malt mot poengsummen for
de beste alternative tilbudene for disse omradene.

Oversikt over evalueringen

Denne tabellen viser evalueringskriteriene som ligger til grunn for poengfordelingen og rangeringen av
tilbudene:

Prioritert Kriterier for valg. Rela.tiv I\.Ilerknaoder til kriterier - Beste
rekkefglge vekting | tilbud far 6 poeng
Anleggsbidrag og dekning: 40 %
Anleggsbidrag 80% |Belgpet.
1 Omrader/abonnenter en dekker i Antall abonnenter (husstander) som
forhold til krav pa anleggsbidrag pé dei| 20% | tilbys dekket malt mot vare
ulike omrdda. adresselister.
Teknisk Igysing: 40 %

Antall aktive abonnenter og

15% | kapasiteter det tas hgyde for i
infrastrukturen i prosjektet.
Kapasitet den enkelte husstand kan
25% |fa. Synkron 500Mb/s eller bedre er 6
poeng.

Kapasitet pd Igsning pa tidspunkt for
leveranse i prosjektet

Tilbudt bandbredde til sluttbrukere pa
tidspunkt for leveranse i prosjektet

2
Antall abonnenter Igsningen kan nd 25% Fndepunkt bolig/tomtegrense for
ikke-abonnenter vektlegges.
Skalerbarhet/kapasitet pd lgsningen Mulighet etablert etter prosjektet for
ved behov for dette etter tidspunkt for 5% utvidelse/fortetting malt mot vare
leveranse i prosjektet adresselister
Oppetid og «robusthet» pa tilbudte 25 9 Dokumentert oppetid, robusthet mot
I@sninger veer og vind, stabilitet,latency,..
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5% Leverandgr beskriver mulig videre
Videreutvikling pa tilbudt teknologi utvikling av tilbudt teknologi pa en
troverdig mate.
Sum etablering og manedsbelgp i 5 ar
Tilknytningskostnad for sluttkunder: 10% | satt som sjammenl.lgnlngskrlter!um
samt vurdering av pris for etablering
3 etter anleggsperioden.
Oppstartskostnad og abonnementspris 70 % f;jﬁls:l: dgslé(scsj;nniglfc)go\?;i r;e;:lrspns
Kostnad ved tegning i etterkant 30% Fremtidig tilkhytningskostnad ink.
evnt. fremfgring
10%
Leveringstider, dokumentert plan for Troverdig gjennomfgring og levering,
4 tilbudte omrader samt dokumentert evne til 3 mgte sluttkundens
oppgaveforstaelse og beskrivelse av 100 % | preferanser til support, valgfrihet pa
prosjektgjennomfgring. kapasiteter og tjenester samt
leveringstid i etterkant
SUM| 100%

Tilbudet fra Telenor Norge AS

Kriterium 1: Anleggsbidrag og dekning

Tilbyderen som har gitt den laveste anleggsbidraget i et omrade, har fatt hgyeste mulige poengsum pa
dette kriteriet (6,00). Telenor hadde laveste anleggsbidrag for 9 av de 20 omradene, men laveste samlet
anleggsbidrag i kun ett av de 4 pakkede omradene. Alle tilbud har tilfredsstillende dekning.

Kriterium 2: Teknisk Igsning
Telenor hadde maksimal score

Kriterium 3: Tilknytningskostnad for sluttkunder
Telenor har noe lavere score enn konkurrentene pa dette punktet, men ikke slik at dette har hatt

nevneverdig pavirkning pa utfallet.

Kriterium 2: Leveringstider, giennomfaringsplan og oppgaveforstdelse
Telenors tilbud ga maksimal score

Pa vegne av Lindas kommune takker vi for tilbudet og for arbeidet dere har lagt ned, og ser fram til et godt
samarbeid.

Med helsing

Ole Jakob Aarland
radgjevar
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:
Telenor Norge AS Snargyveien 30 1360 FORNEBU
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