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Utbygging breiband Lindas kommune 2017 - tildeling NetStar AS

Vi har na avgjort konkurransen, og har besluttet 3 tildele kontraktene for de 20 omradene til tre
leverandgrer, jf tabell under.

TILDELING BREDBANDSPROSJEKT

Omrade Stedsnavn Leverandgr
1 Knarrviki Bergen Fiber AS
2 Hope Bergen Fiber AS
3 Risa Bergen Fiber AS
4 Fanebust Bergen Fiber AS
5 Vabg Bergen Fiber AS
6 Lindas sgr - Haukas Bergen Fiber AS
7 Skodvin - Skauge NetStar AS
8 Natas Bergen Fiber AS
9 Saeverasvag Bergen Fiber AS
10 Hodneland Bergen Fiber AS
12 Lygra NetStar AS
13 Myksvoll NetStar AS
14 Seimsfjorden @st NetStar AS
15 Seimsfjorden vest (Monstad ) NetStar AS
16 Alversund Telenor Norge AS
17 Bjgrsvik Telenor Norge AS
18 Ostereidet - Stranda Telenor Norge AS
19 Eidsnes - Totland Telenor Norge AS
20 Eikangervag Telenor Norge AS
21 Hjelmas - Leknes Telenor Norge AS
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Karensperiode og kontraktssignering

Avtalen er ikke inngatt fgr kontrakten er signert av begge parter. Anskaffelsesforskriften sier at det skal
veere en karensperiode fra tidspunktet oppdragsgiveren gir melding om kontraktstildelingen til avtalen
signeres. Vi gj@r for ordens skyld oppmerksom pa at oppdragsgiveren pa visse vilkar kan omgjgre
avgjgrelsen om a tildele kontrakten til dere.

Karensperioden gar ut 11.09.2017. Etter denne datoen vil oppdragsgiveren innga kontrakt dersom det ikke
kommer klager pa tildelingen. Dere vil bli kontaktet vedrgrende kontraktssigneringen.

Oversikt over deltakerne i konkurransen

Felgende ga tilbud i konkurransen: Telenor Norge AS, Bergen Fiber AS og NetStar AS

Hvordan konkurransen og evalueringen har foregatt

| evalueringen har oppdragsgiveren gitt tilbudene en karakter fra 0 til 6 under hvert tildelingskriterium for
hvert av de 20 omradene. Deretter har karakterene blitt vektet og sammenlagt. Den samlede karakteren
har gitt grunnlaget for rangeringen av tiloudene. | de tilfeller en tilbyder har pakket to eller flere omrader
har dette blitt hensyntatt ved at samlet poengsum for det pakkede omradet er malt mot poengsummen for
de beste alternative tilbudene for disse omradene.

Oversikt over evalueringen

Denne tabellen viser evalueringskriteriene som ligger til grunn for poengfordelingen og rangeringen av
tilbudene:

Prioritert Kriterier for valg. Rela.tiv I\.Ilerknaoder til kriterier - Beste
rekkefglge vekting [tilbud far 6 poeng
Anleggsbidrag og dekning: 40 %
Anleggsbidrag 80% |Belgpet.
1 Omrader/abonnenter en dekker i Antall abonnenter (husstander) som
forhold til krav pa anleggsbidrag 20 % |tilbys dekket malt mot vare
pd dei ulike omrdda. adresselister.
Teknisk Igysing: 40 %

Antall aktive abonnenter og
15% | kapasiteter det tas hgyde for i
infrastrukturen i prosjektet.

Kapasitet pd Igsning pa tidspunkt
for leveranse i prosjektet

Tilbudt bandbredde til Kapasitet den enkelte husstand kan
sluttbrukere pa tidspunkt for 25 % |fa. Synkron 500Mb/s eller bedre er 6
leveranse i prosjektet poeng.

2 . .
Antall abonnenter Igsningen kan 25 9 Endepunkt bolig/tomtegrense for
nd ikke-abonnenter vektlegges.
Skalerbarhet/kapasitet pG
I@sningen ved behov for dette 59 Mulighet etablert etter prosjektet for
etter tidspunkt for leveranse i utvidelse/fortetting malt mot vare
prosjektet adresselister
Oppetid og «robusthet» pd 25% | Dokumentert oppetid, robusthet mot
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tilbudte lgsninger veer og vind, stabilitet,latency,..

5% Leverandgr beskriver mulig videre
utvikling av tilbudt teknologi pa en
troverdig mate.
Sum etablering og manedsbelgp i 5 ar
Tilknytningskostnad for er satt som sammenligningskriterium
10% . . .
sluttkunder: samt vurdering av pris for etablering
etter anleggsperioden.
Oppstartskostnad og 70 % Etableringskostnad og manedspris
abonnementspris (kun bredband) malt over 5 ar
Fremtidig tilknytningskostnad inkl.
evnt. fremfgring

Videreutvikling pa tilbudt
teknologi

Kostnad ved tegning i etterkant 30%

10%
Leveringstider, dokumentert plan )

for tilbudte omrader samt

4 dokumentert oppgaveforstaelse
og beskrivelse av
prosjektgjennomfgring.

Troverdig gjennomfgring og levering,
evne til 3 mgte sluttkundens

100 % |preferanser til support, valgfrihet pa
kapasiteter og tjenester samt
leveringstid i etterkant

SUM| 100 %

Tilbudet fra NetStar AS

Kriterium 1: Anleggsbidrag og dekning

Tilbyderen som har gitt den laveste anleggsbidraget i et omrade, har fatt hgyeste mulige poengsum pa
dette kriteriet (6,00). NetStar AS hadde laveste anleggsbidrag for 5 av de 20 omradene. Alle tilbud har
tilfredsstillende dekning.

Kriterium 2: Teknisk Igsning
NetStar AS har noe trekk i score, men ikke slik at det har har endret utfallet.

Kriterium 3: Tilknytningskostnad for sluttkunder
NetStar AS har noe trekk i score, men ikke slik at det har har hatt nevneverdig pavirkning pa utfallet.

Kriterium 4: Leveringstider, giennomfaringsplan og oppgaveforstdelse
NetStars radiolgsning har hatt noe trekk pa dette kriteriet, men ikke slik at dette har hatt nevneverdig

pavirkning pa utfallet.

Pa vegne av Lindas kommune takker vi for tilbudet og for arbeidet dere har lagt ned, og ser fram til et godt
samarbeid.

Med helsing

Ole Jakob Aarland
radgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.
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