

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden

Føremålet med arbeidet / kort historikk:

Reguleringsplan for Seim skule vart vedteken i 2012, og bygginga av skulen starta kort tid etter. I reguleringsplanen er det regulert fortau langs fylkesvegen heilt frå bensinstasjonen sør på Seim og opp til Strilatun i nord. Rekkefølgjekrav i planen indikerer at fortau mellom profil 680 og profil 1080 skal vere ferdigstilt samstundes med skulen. Resten av fortausystemet skal søkast gjennomført gjennom eit spleiselag mellom kommunen og fylkeskommunen. Fortau fram til profil 1080 er bygd, men resten av strekka fram til krysset ved profil 1150 er ikkje bygd etter planen.

For dette planarbeidet er det vegstykket nord for skulen som er aktuelt å gjere endringar på.

I samband med at det er godkjent 2 nye reguleringsplanar nord for kryss på profil 1150, har vegvesenet sett krav om utbetring av krysset med trafikksikring for mjuke trafikantar før dei vil godkjenne nye tiltak i dette området. Dei har vidare peika på at løysinga som er vist i reguleringsplanen for Seim skule ikkje er god nok og ynskjer ei betre utforming av det aktuelle krysset. Det er utarbeidd ei skisse som viser korleis krysset kan utformast for ei meir trafikksikker løysing. Denne er gjennomgått av vegvesenet og det er gitt klarsignal på at ein kan vidareføre skissa inn i planarbeidet.

Til sist så kan det sjå ut som at det i samband med at reguleringsplan for Nilshøyen (plan-id 1263-201101) vart vedteken, vart ein overlapp mellom reguleringsplanen for Seim skule mot fylkesvegen. Dette må sjekkast ut og om dette er tilfelle må dette søkast å rette opp i.

Kommunen ynskjer å handsame endringa som ei mindre endring av gjeldande plan (plan 1263-201007 SEIM SKULE), då det vil vere ei utbetring av allereie regulert kryss som skal endrast. Sidan utbyggerar på baae sider av fylkesvegen ynskjer å kome i gang med utbygging og sal av tomter, ynskjer kommunen å kome kjapt i gang med arbeidet og vedtak av plan.

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang

Bistanden omfattar følgende ytelser:

Nytt kart med ny kryssløysing mellom ca profil 1050 og 1100 (som vist i reguleringsplankart) skal utarbeidast. Endra: Det skal utarbeidast heilt nytt plankart og reviderte føresegnar for plan-id 1263-201007 (24t a 1150)=27600

2. Krysset skal tilpassast inn i allereie regulert situasjon, slik at resten av veg- og gangarealet vert uendra utover ny kryssløysing. (16t a 800)=12800

3. Det må utarbeidast profildeikningar/tekniske teikningar som viser at løysinga let seg gjennomføre. (16t a 800)= 12800

Avropsskjema nr.

Rammeavtale mellom Lindås kommune og Asplan Viak AS, Ref. 17-190

4. Mindre justeringar av føresegnene, mellom anna knytt til rekkefølgjekrav om spleiselag

mellom kommunen og fylkeskommunen. (6t a kr 1150)=9200

5. Det må utarbeidast ei kort skildring av endringane som vert gjort og kva konsekvensar

dette får for grunneigarane i området. (14t a kr 1150)=18400 Det bør også lagast til ein

historikk for bakgrunn for endringa, men dette kan truleg kommunen med fordel gjere

sjølv for å få med detaljar. Lindås kommune utfører dette.

6. Det må gjerast ei samanstilling av planane Seim skule og Nilshøyen for å sjå om området

på 172/10 overlappar med areal som er sett av til fylkesveg (ca ved profil 1150 til 1300 i

plankart). (4t a kr 800)=3200 Om det er tilfelle må det gjerast ei vurdering på om arealet

for fylkesveg kan tilpassast slik at ein ikkje treng å endre reguleringsplan for Nilshøyen.

konsekvensar(4t a 1150)=4600 (utgår dersom det ikkje er overlapp)

Vedlegg (filnavn):

Grovskisse planlagt ny kryssløysing

Skisse for ferdig kryss (vert ettersendt)

Reguleringsplankart Seim skule

Føresegner Seim skule

Reguleringsplankart Nilshøyen

Bilag 2 Prosjekt- og fremdriftsplan

Oppstart

Bistanden skal påbegynnes snarest mulig.

Tidsrammen for Bistanden

Ønsket leveransetidspunkt: 30.11.2017

Bilag 3 Administrative bestemmelser

Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene.

Avtalen punkt 1.5 Partenes representanter,

Bemyndigede representanter for partene:

For Kunden

Navn:

Stilling:

Telefon:

E-post:

For Leverandøren

Navn:

Stilling:

Telefon:

E-post:

Prosedyrer og varslingsfrister for utskifting av bemyndiget representant:

Avtalen punkt 1.6 Nøkkelpersonell,

Konsulentens nøkkelpersonell i forbindelse med utførelsen av Bistanden:

Navn	Stilling	Kompetanseområde	E-post	Telefon
Ine Vabø				

Avtalen punkt 3.2 Lønns- og arbeidsvilkår

Aktuell tariffavtale samt samsvarserklæring:

(Her identifiseres allmenngjort tariffavtale eller aktuell landsomfattende tariffavtale, samt inntas egenerklæring evt. tredjepartserklæring om samsvar mellom aktuell tariffavtale og faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av Leverandørens og eventuelle underleverandørers forpliktelser)

Avtalen punkt 3.4 Møter

Rutiner for gjennomføring av møter:

Etter avtale

Bilag 4 Pris og prisbestemmelser

Avtalen punkt 4.1 Vederlag

Vederlag for Bistanden er avtalt som følger:

Timepris

	Valuta	Beløp	
Pris per time			ekskl. mva
Merverdiavgift%			mva
Pris per time			inkl. mva

Totalramme for Bistanden

Det er avtalt følgende øvre ramme for oppdraget:

Totalpris

	Valuta	Beløp	
Totalpris	NOK	100 000	ekskl. mva
Totalpris		125 000	inkl mva

Avtalen punkt 4.2 Fakturering

Fakturaadresse:

Faktura skal merkes med
 referansenummer
 navn

Øvrige betalingsvilkår:

Vilkår for implementering av EHF (elektronisk handelsformat):
 Leveranse av elektroniske fakturaer skal skje på den av Direktorat for økonomistyring (DFØ) sin til enhver tid valgte kommunikasjonsmetode. Ved endring av kommunikasjonsmetode vil Leverandøren bli varslet seks måneder før nødvendig endring finner sted.

Bilag 5 Endringer i den generelle avtaleteksten

Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles i bilag 5, med mindre den generelle avtaleteksten henviser slike endringer til et annet bilag.

Det er mulig å gjøre endringer til alle punkter i avtalen, også der hvor det ikke klart henvises til at endringer kan avtales. Endringene til avtaleteksten skal fremkomme her, slik at teksten i den generelle avtaleteksten forblir uendret. Det må fremkomme klart og utvetydig hvilke bestemmelser i avtalen det er gjort endringer til.

Leverandøren bør imidlertid være oppmerksom på at forbehold og endringer i avtalen ved tilbudsinnlevering kan medføre at tilbudet blir avvist av Kunden.

Punkt	Erstattes med

Bilag 6 Endringer i ytelsen etter avtaleinngåelsen

Avtalen punkt 2.1 Endringer av avtalen

Endringer av ytelsen etter avtaleinngåelsen skal avtales skriftlig. Konsulenten skal føre en fortløpende katalog over endringene som utgjør dette bilaget.

Nr	Dato	Endringen gjelder	