

Budsjett arkeologisk registrering

HORDALAND FYLKESKOMMUNE - FYLKESKONSERVATOREN

Saksnr.	2015/1743	Saksbeh.:	Elizabeth Warren
Prosjektnr.		Sjurneset på Rødland gnr. 10 bn	Dato: 09.11.2017
Sted/ gård, kommune	Sjurneset, Rødland gnr.10 Lindås		
Tiltakshaver	Jan Rune Hosøy		
Adresse	Hetleveitvegen 9, 5993 Ostereidet		

LØNNSKOSTNADER		sos.utg.					
timekostnader	timer	à kr	direkte lønn		30 %		sum
Forarbeid	7,5	kr 278,23	kr 2 087	kr 626	kr		2 713
<i>Delsum</i>	8		kr 2 087	kr 626	kr		2 713
Feltarbeid	60	kr 278,23	kr 16 694	kr 5 008	kr		21 702
<i>Delsum</i>	60		kr 16 694	kr 5 008	kr		21 702
Etterarbeid	37,5	kr 278,23	kr 10 434	kr 3 130	kr		13 564
<i>Delsum</i>	38		kr 10 434	kr 3 130	kr		13 564
Sum lønnskostnader	105		kr 29 214	kr 8 764	kr		37 978

Indirekte kostnader 60 % av timekostnader **kr 22 787**

DRIFTSKOSTNADER	antall	à kr		
Kost	8	kr 140,00	kr	1 120
Losji				
Reiseutlegg				
Leiebil el. tilsvarende	8		kr	700
Sum reise, kost og losji			kr	1 820
Forbruksmateriell og utstyr		(10 %)	kr	6 077
Sum driftskostnader			kr	7 897

KJØP AV TJENESTER			
Gravemaskin			
Annet teknisk utstyr			
<i>Delsum</i>			
Naturvitenskapelige analyser			
14C	To C14 prøver	kr	9 400
annet			
<i>Delsum naturvitenskap</i>		kr	9 400
Andre konsulenttjenster			
Sum kjøp av tjenester		kr	9 400

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)

Universitetsmuseet i Bergen	10 %	kr	3 798
-----------------------------	------	----	-------

SUM BUDSJETT (maksimum) **kr 81 860**