

Fra Ina Wergeland (Lindås Kommune)  
Til Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen  
Dato 26.06.2018 14.59.06  
Emne Supplerende informasjon

Informasjon fra befarings 26/6:

- All skog blir fjernet i forkant, røttene står igjen
- Asfalt og fjellsikring tar Lindås kommune etter at anleggsarbeid er ferdig

Annen informasjon:

- Bakgrunn for inndeling i måneder i excelark:  
Dersom prisen på arbeidet blir vesentlig lavere ved å starte jobben på et senere tidspunkt enn september, legg det inn under eventuell oppstartsmåned.

- Arbeidstid:

Veien kan stenges i perioder mandag til fredag mellom 09.00-19.00. Vei må åpnes for skole- og rutebuss, samt melkebil hver 3. dag. Veien skal være fremkommelig nattetid.