

Etter at samtlige forhandlingsmøter er gjennomført, er det fremkommet informasjon i enkeltreferater som kan knyttes til konkurransegrunnlaget og følgelig bør deles med samtlige. Dette gjelder følgende:

1. Byggherren vil håndtere eventuelle konflikter med kabeletater vedrørende eget avtaledokument for kostnadsfordelingen, f.eks. når det gjelder fakturabeløpets størrelse.
2. Byggherren presiserer at alle deponier som skal benyttes må ha godkjent løyve fra Fylkesmannen. Sortering av masser i egen regi bør skje innenfor tiltaksområdet. For øvrig kan ballplassen på nordsiden av E39 brukes som midlertidig deponi av rene masser.



3. Rørleggermeldinger er ikke med i kontraktsgrunnlaget og må tas som endringsarbeid.
4. I forbindelse med eventuelle vinterarbeider vil byggherren legge til rette for at det er strøm tilgjengelig for tilkobling der hvor det er behov for dette.
5. Post 13.35.11: Inntakselement. Dette skal forstås som ACU-drain.
6. Når det gjelder busskurene som er tegnet inn i modellen, er det ikke kravstilt at disse skal være fra en spesiell leverandør.
7. Infotavlene blir levert av Skyss. Entreprenørens oppgave er å legge ned trekkerør og utføre øvrig grunnarbeid.