



Lindås Kommune  
18/2593 Anskaffelse av entreprise  
Kvassnesvegen



Innhold

Beskrivelse

Prosedyre

Dato

Kriterier

Vilkår

Filer





Beskrivelse				
<p>Beskrivelse</p> <p>Anskaffelsen gjelder hovedentreprise Kvassnesvegen, et arbeid som inngår i samarbeidet mellom Lindås kommune og Statens vegvesen om utbygging av offentlig infrastruktur i Knarvik sentrum. Denne konkurransen gjelder den første av i alt 3 entrepriser.</p> <p>Entreprisen omfatter ombygging/senking av eksisterende vei Kvassnesvegen med tilpasninger til sideterreng/-veger, samt teknisk infrastruktur som vann-, avløps- og overvannsledninger og kabelgrøfter. I tillegg omfattes flytting av eksisterende kollektivterminal i Kvassnesvegen til en midlertidig plassering langs E39 foran kjøpesenteret, og etablering av en midlertidig rundkjøring.</p> <p>Prosjektet er lokalisert til Knarvik sentrum i Lindås kommune, Hordaland fylke. Anleggsområdet ligger i/langs Kvassnesvegen på sørsiden av E39.</p>				
Versjonsendringer				
Versjon	Status	Dato	Beskrivelse	Kontakt
1	Publisert	29.10.2018 14.19		Arild Johansen
2	Publisert	27.11.2018 12.54	Innleveringsfristen er utsatt med en uke, til 7.12 kl 12:00. Likeledes er vedståelsesfristen utvidet med en uke til 8. april 2019.	Arild Johansen
3	Publisert	04.12.2018 15.49	Tilbudsfristen utsettes på grunn av en pågående klageprosess som må avklares før konkurransen kan fortsette. Spørsmålsfristen utsettes tilsvarende.	Arild Johansen
4	Publisert	18.12.2018 16.33	Tilbudsfristen utsettes pga. den pågående klagesaken. Frist for spørsmål, samt kontraktperiode er endret tilsvarende.	Arild Johansen
5	Publisert	18.02.2019 12.39	Tilbudsfristen utsettes enda en gang i påvente av avklaring i den pågående klagesaken. Frist for spørsmål er endret tilsvarende.	Arild Johansen
6	Tildelt	05.03.2019 20.51	Det meldes om nok en utsettelse av tilbudsfrist pga. den pågående klagesaken. Det kan forventes at denne fristen blir endelig.	Arild Johansen
Prosedyre				
Dato				
<b>Publiseringsdato</b> 05.03.2019 20.51				
<b>Sluttdato</b> 15.03.2019 12.00				
<b>Vedståelsesfrist::</b> 15.07.2019				
Kriterier				
<b>Evalueringmetode</b> Ingen evaluering i Mercells system				





Vilkår
<b>Four eyes opening</b> Nei
<b>Leveringsadresse</b> Norge
<b>Elektronisk signatur</b> Nei
<b>Land</b> Norge
<b>Valuta</b> NOK

Filer			
Filnavn	Beskrivelse	Versjon	Endret dato
Del II Kontraktsgrunnlaget.pdf		1	29.10.2018 13.20
Vedlegg 1 Prissammendrag og tilleggsopplysninger.docx		1	29.10.2018 13.20
Vedlegg 2 - Mengdebeskrivelse I GAB.gab		1	29.10.2018 13.20
Vedlegg 2 - Mengdebeskrivelse I.pdf		1	29.10.2018 13.20
Vedlegg 3 - Mengdebeskrivelse II - VA GAB.gab		1	29.10.2018 13.20
Vedlegg 3 - Mengdebeskrivelse II - VA.pdf		1	29.10.2018 13.20
Vedlegg 5 - Byggherrens SHA-Plan (AD-007).pdf		1	29.10.2018 13.20
Vedlegg 6 - Byggherrens orienterende fremdriftsplan.docx		1	29.10.2018 13.20
Vedlegg 7 - Tiltaksplan Kvasnesvegen (R-018).pdf		1	29.10.2018 13.20
Vedlegg 8 - YM-plan Byggetrinn 1 (R-020).pdf		1	29.10.2018 13.20
Vedlegg 10.1 - Borplan, profil og totalsonderinger (R-002).pdf		1	29.10.2018 13.20
Vedlegg 10.1 - Datarapport Grunnundersøkelser (R-002).pdf		1	29.10.2018 13.20
Vedlegg 10.2 - Geoteknisk rapport (N-027).pdf		1	29.10.2018 13.20
Vedlegg 10.4 - Geoteknisk rapport (N-030).pdf		1	29.10.2018 13.20
Vedlegg 12 - Montasjeveileder fundamentering av nettstasjoner.pdf		1	29.10.2018 13.20
Vedlegg 4 - Tegningsliste_Tegninger.zip		1	29.10.2018 13.22
Vedlegg 11 - 3D modell 10 19.nwd		1	29.10.2018 13.23

\*Merk:Dokumenter inkludert i forespørselen

