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LINDAS KOMMUNE

1 GENERELL BESKRIVELSE
1.1 Om oppdraget

Lindas kommune innbyr med dette til & delta i minikonkurranse for anskaffelse av
konsulenttenester til utarbeiding av forprosjekt for dei offentlege byromma pa sersida
av E39 i Knarvik.

Forprosjektet skal innehalde utomhusplan og belysningsplan for dei offentlege
byromma i trdd med overordna planar.

Forprosjektet skal innehalde all mgblering og lyssetting av byromma samt
leikeapparat i samband med utforming av leikeareal i gatetun og friomrade. Lokal
Overvasshandtering (LOD) skal leggast til grunn for utforminga og innarbeidast i
utomhusplanane eller som eigen plan.

Bakgrunnen for oppgava er at det skal lagast utbyggingsavtalar for
utbyggingsomrada i Knarvik og i samband med det treng ein eit meir detaljert og
prissett grunnlag for uteomrada. Kvar utbyggar skal betale eller opparbeide deler av
dei offentlege byromma i tilknyting til sitt utbyggingsomrade og dette arbeidet skal
danne eit grunnlag for fordelinga av kostnadar og opparbeiding. Det vert forgvrig synt
til faresegnene for Omradeplanen for Knarvik.

Fylgjande er premisser for arbeidet som skal utfgrast:

o Arbeidet ma sjaast i eit 40 ars utbyggingsperpektiv.

¢ Kuvaliteten méa vera samanhengande gjennom dei offentlege byromma, bade nar det
gjeld mgblering, lyssetting og materialbruk. Samstundes ma det takast hggde for
endra forutsetningar og skiftande motar/innovasjon.

e Ein ma ta utganspunkt i materialet som allereie er utarbeidd

¢ Mellombelse lgysningar pa grunn av etappevis utbygging medfgrer ein meirkostnad,
dette ma det takast hagde for i kostnadsoverslaga.

Mal for arbeidet:
e Oppna ynskt kvalitet pa utomhusareal

e Grunnlag for utbyggingsavtalar
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LINDAS KOMMUNE

Fase 1

Det skal fyrst utarbeidast ein heilskapsplan der ein tek inn arbeid som alt er gjort i
Knarvik og vurderer det som er gjort. Heilskapsplanen dannar grunnlaget for det
vidare arbeidet og ein ma vere merksam pa at det er lagt ned mykje arbeid i omradet
allereie slik at ein ikkje byrjar «pa nytt» alle stader.

Nar heilskapsplanen er utarbeidd skal ein i samarbeid med Lindas kommune dele
omradet inn i delomrader.

Avropet gjeld offentlege areal sgr for E39, men arbeidet skal ogsa omfatte delar av
undergangen under E39 (del av «Almenningen»). Det skal her utarbeidast inn til 3
alternativ pa korleis dette skal avgrensast og lgysast med tanke pa at det kan ta fleire
ar (meir enn 10) for resten av «Allmenningen» pa nordsida av E39 vert utbygd.
Hagder og overvatn ma vurderast ngye.

VA rammeplan er allereie utarbeidd og prosjektet ma ta utgangspunkt i denne i
samband med lokal overvasshandtering, flomvegar, regnbed osb. Lys- og
gatebruksplanen syner mellom anna regnbed som ein del av opparbeidinga i gata.

Arbeidet skal bygge pa fylgjande arbeid og utredningar som allereie er utfort:
e Omradeplan for Knarvik sentrum — Juni 2014 Asplan Viak
o lllustrasjonsplan
Grgn overflatefaktor
Grgne punkt
Kvalitetsprogram
Plankart og faresegner
Planomtale
o E39 Reguleringsplan Knarvik Sentrum Oval rundkayring — Norconsult april 2018
o Plankart
o lllustrasjonsplan
o Faresegner
o Planskildring
o Forprosjekt «Allmenning», november 2014 Asplan Viak
o Skildring
o Plan
o Forprosjekt Knarvik helsehus —
o Landskapsplan, mars 2017 Link landskap
o Belysningsplan, mai 2017, Zenisk as
e Khnarvik Sentrum Gatebruks- og lysplan — des 2016 Smedsvik landskap/Zenisk as
e Mellombelse byrom - April 2018 Asplan Viak
o Skildring
o Landskapsplan 1:500
o Snitt
¢ VA-rammeplan(masterplan VA Knarvik)
o Overvannshandtering allmenningen, prinsipp
e Skysstasjon langs E39, 2 alternativ vert vurdert
o 1. Skysstasjon parallell

O O O O O
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LINDAS KOMMUNE

o 2. Skysstasjon sagtann

Fase 1 skal vere ferdigstilt innan 31.01.2019.

Fase 2

| andre fase av arbeidet skal ein sa detaljere og lage forprosjekt for dei offentlege
byromma i planomradet og kostnadsoverslag for det enkelte tiltak i samsvar med
avgrensningane i plankartet jfr planfaresegnene pkt 3.

Forprosjekta for Aimenningen og Knarvik helsehus skal danne mal for
detaljeringsgrad for arbeidet.

Det er aktuelt at utbyggarar av to omrade skal opparbeide byrom som grensar til dei
to aktuelle byggeprosjekta. Av omsyn til framdrifta til dei private byggeprosjekta er
fase2 delt i to delar med prioriterte tiltak i fase 2a.

Fase 2 a
Detaljering og kostnader pa rekkefylgjetiltak knytt til omrada BKB2 og BS18 skal
prioriterast i fyrste omgang. Rekkefylgjetiltaka som skal prioriterast er:

e SGT3

e SKV12 og fortau SGG19 pa s@rsiden av SKV12
e SF10

e SKV17

e SF18

e GF3

Naerare om SGT3:

Det er ynskjeleg at ein del av SGT3 vert opparbeidd i tilknyting til utbygging av
delomrade BKB2. Forprosjektet skal difor ogsa vurdere kva som er tenleg avgrensing
av slik delvis opparbeiding, og om det er mest tenleg a opparbeide ein avgrensa del
med permanente eller mellombelse kvalitetar. Utgangspunktet for avgrensinga er
dagens eigedomsgrenser til delomrade BKB2.

Fase 2a skal veere ferdig til 15.4.2019

Fase 2b:

Omfattar detaljering av resten av byromma og kostnader i henhold til faresegner i
omradeplan for Knarvik.

Mellombelse Igysingar:

Det skal vurderast korleis ein skal giennomfgre mellombelse lgysingar med tanke pa

den lange utbyggingsperioden.

Fase 2b skal veere ferdig til 31.11.2019
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Planomradet
Planomradet kan verte justert men fylgjande skal leggjast til grunn for
minikonkurransen.

e
iy
Omrade som skal detaljera
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LINDAS KOMMUNE

Fagomrader:

Fylgjande fagomrader meiner oppdragsgjevar er viktigast for Igysing av oppgava,
men lista er ikkje uttemmande og radgjevar ma sjglv vurdere kva fagomrader som
skal vere med.

Landskapsarkitekt

Lysdesign

VA - konsulent

Leveransen skal omfatte fylgjande:

FASE 1
e Heilskapsplan i malestokk 1:500

e Inntil 3 Alternativ pa undergang ved E39
e Det skal setjast hpgder pa relevante punkt i heilskapsplanen

FASE 2a
e Forprosjekt i malestokk 1:200 med hggdesetjing for rekkefylgjetiltak knytt til omrada

BKB2 og BS18
e Ytelsesbeskrivelse for forprosjektet
e Kostnadsoverslag i samsvar med rekkefglgebestemmelsar

FASE 2b
e Forprosjekt i malestokk 1:200 med hggdesetjing for omrada som ikkje er detaljert i

fase 2a
e Ytelsesbeskrivelse for forprosjektet
e Kostnadsoverslag i samsvar med rekkefglgebestemmelsar

FELLES FORFASE 1 og 2
e Det skal utarbeidast ein 3Dmodell allereie i fase 1 som skal fylgje arbeidet.

e Modellen skal utarbeidast for presentasjon nar dei einskilde forprosjekta er i
sluttfasen. Det skal utarbeidast 2 illustrasjonar pr forprosjekt.

MOTER
e Det skal prisast inn 1 mgte kvar 14 dag fram til leveranse av heilskapsplan (totalt 6

meter), meter i fase 2 vert avtalt ved oppstart av fase 2.

e Det skal lagast ein stykkpris pr mgte.

e Det vert forventa at det stiller min 2 personer fra konsulent pa kvart mgte, minimum
halvparten av mgta skal vera i Knarvik.
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LINDAS KOMMUNE

Oppdragsgjevar sin kontaktperson er:

Navn:

Ina Wergeland

e-post

Ina.wergeland@lindas.kommune.no

Eventuelle sparsmal skal rettes skriftlig til kontaktpersonen.
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LINDAS KOMMUNE

1.2 Tidsfrister

NB veker etter utsending av grunnlag:

Aktivitet Tidspunkt
Frist for & stille spgrsmal til tilbudsforespgrsel +3 veker
Tilbudsfrist +4 veker
Evaluering og eventuelle forhandlinger Veke 5
Valg av leverandgr og meddelelse til leverandgrer Veke 5
Tilbudets vedstaelsesfrist 2 mnd
Levering utkast heilskapsplan 31.01.2019
Oppstart forprosjekt delomrader 15.02.2019
Leveranse fase 2a 12.04.2019
Leveranse fase 2b 31.11.2019

Det gjgres oppmerksom pa at tidspunktene etter tilbudsfrist er forelgpige og kan bli
gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedstaelsesfrist kan
bare skje dersom leverandgren godkjenner dette.

2 REGLER FOR GJENNOMFQRING AV KONKURRANSEN

2.1 Forhandlinger

Oppdragsgiver planlegger a tildele kontrakt uten & ha kontakt med leverandgrene
utover a foreta eventuelle mindre avklaringer/korrigeringer av tilbudene.
Forhandlinger kan likevel bli giennomfart dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er
mottatt, vurdere det som hensikitsmessig. Utvelgelsen vil i sa fall bli gjort etter en
vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandgrer kan forvente
dialog om sitt tilbud og derfor ma levere sitt beste tilbud.

Forhandlinger blir ikke gjennomfart dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er
mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av
rettinger/avklaringer gjennomfgres ved behov.

Leverandgren oppfordres pa det sterkeste til & felge de anvisninger som gis i dette
konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille sparsmal ved uklarheter per
e-post til kontaktperson.

2.2 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder
offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter a hindre at andre far adgang
eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmater eller
drifts- og forretningsforhold det vil veere av konkurransemessig betydning a
hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13.
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2.3 Vedstaelsesfrist

Leverandgren ma vedsta seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.2
ovenfor.

3 OM TILDELINGEN

Tildelingen vil skje pa bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom
pris / kostnad og kvalitet, basert pa felgende tildelingskriterier:

Leverandgren skal oppgi timepris for dette
oppdraget. Timepriser skal oppgis ekskl. mva.
og veere inklusive alle kostnader forbundet
med gjennomfgring av oppdraget.

Kriterium Dokumentasjon
Relevant erfaring og kompetanse | Liste med navn og kategorier for 45 %
for tilbudt(e) konsulent (er) for nakkelpersonell
oppdraget CV’er for ngkkelpersonell
Organisasjonskart for oppdraget
Tilgjengelighet og tid for levering | Plan for oppdrag med datoer, splittet opp i 45 %
av oppdraget aktiviteter og med antall kategoritimer per
aktivitet
Kostnad Totale kostnader for oppdraget 10 %

Lindas kommune forbeholder seg retten til & giennomfgre intervju av tilbudte
konsulenter i forkant av tildeling av oppdrag.

4 INNLEVERING AV TILBOD OG TILBODSUTFORMING

4.1 Innlevering av tilbud
Tilbudet skal leveres i elektronisk format i leverandgrportalen til Mercell.

4.2 Tilbudets utforming

Det bes om at tilbudet utformes i henhold til den disposisjon som fglger av dette
konkurransegrunnlaget. Leverandear er selv ansvarlig for at alle spgrsmal, krav og
avklaringspunkter besvares/belyses og dokumenteres i tilbudet.

Tilbudet utformes med denne disposisjonen:
e Signert og utfylt tilbudsbrev. (Ligger vedlagt.)
e Leverandgrens lgsningsspesifikasjon. Leverandgrens svar pa oppdragsgivers

kravspesifikasjon
e Totale kostnader (Vedlagde excelark skal nyttast)
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Aktivitetslister
CVar for ressursar som ikkje er med i rammeavtalen
Organisasjonskart for oppdraget

5 Vedlegg

Bistandsavtale (SSA-O) med bilag

Omradeplan for Knarvik sentrum — Juni 2014 Asplan Viak
o lllustrasjonsplan
Grgn overflatefaktor
Grgne punkt
Kvalitetsprogram
Plankart og faresegner
Planomtale
E39 Reguleringsplan Knarvik Sentrum Oval rundkayring — Norconsult april 2018
o Plankart
o lllustrasjonsplan
o Faresegner
o Planskildring
Forprosjekt «Allmenning», november 2014 Asplan Viak
o Skildring
o Plan
Forprosjekt Knarvik helsehus —
o Landskapsplan, mars 2017 Link landskap
o Belysningsplan, mai 2017, Zenisk as
Knarvik Sentrum Gatebruks- og lysplan — des 2016 Smedsvik landskap/Zenisk as
Mellombelse byrom - April 2018 Asplan Viak

O O O O O

o Skildring
o Landskapsplan 1:500
o Snitt

VA-rammeplan(masterplan VA Knarvik)

o Overvannshandtering allmenningen, prinsipp
Skysstasjon langs E39, 2 alternativ vert vurdert

o 1. Skysstasjon parallell

o 2. Skysstasjon sagtann
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Leverandgren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen.

Firmanavn:

Org.nummer:

Postadresse:

Besgksadresse:

Telefonnummer:

Kontaktperson:

Telefonnummer: Mobilnummer:

E-postadresse:

Ovennevnte leverander gir med dette vedlagte tilbud pa i henhold til de betingelser som fremkommer av
konkurransegrunnlaget.

[] Vi vedstar oss vart tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av
oppdragsgiver nar som helst fram til utlep av vedstaelsesfristen.

Sted Dato Underskrift

Navn med blokkbokstaver
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