
 
 

Tilleggsinformasjon 3: 

Vi viser til revidert konkurransegrunnlag datert 14.desember 2018, der det mellom annet er 

gjort presiseringer i oppdragsbeskrivelsen mht. hvilke arealer som skal inngå i fase 1 og 

fase2(a-b).  

Presiseringene tilsier at oppdraget blir svært omfangsrikt, i og med oppgaven omhandler 

utarbeiding av forprosjekt for både offentlige samferdselstiltak, og offentlige torg og 

grøntområde, jamfør tabellside 10 og 11 i bestemmelsene til områdeplan for Knarvik.  

Jamfør konkurransegrunnlaget, punkt 1.1, er det gjort en avgrensing i forhold til at kjøreveier 

ikke skal inngå. En slik avgrensing virker kunstig / unaturlig. Ved utarbeidelse av forprosjekt 

for et gateforløp må de ulike delene (fortau, sykkelfelt, gangareal, møbleringsfelt annen 

veigrunn grønt) løses som en helhet.   

  

Vi tror det kan være formålstjenlig å nedskalere omfanget av oppgaven, jamfør revidert 

forespørsel, og vi har noen konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres:    

  

-         Fase 1 og fase 2a beholdes som beskrevet ikonkurransegrunnlaget. Men fase 1 kan 

omdefineres til skisseprosjekt der det utarbeides et helhetlig løsning (med kalkyle) for hele 

planområdet. Fase 2adefineres som forprosjekt for offentlige områder som grenser inntil felt 

BKB2og BS18. Konkurransegrunnlaget bør avklare om felt SGG22 skal inngå.  

-         Vi foreslår at fase 2b utgår. (Forprosjekt for resterende arealer kan eventuelt legges 

inn som en eller flere opsjoner, som kan utløses ved behov. Men en bør presisere at tilbudet 

skal omfatter fase1 og 2a). Forprosjekt er «ferskvare» og dersom det utarbeides forprosjekt 

flere år før behovet er der er det uheldig.     

  

Jamfør konkurransegrunnlaget skal det utarbeides ytelsesbeskrivelse for fase 2a. En 

ytelsesbeskrivelse sier noe om rådgivers leveranse/ ytelse, den beskriver ikke tiltaket mht. 

innhold / funksjon mm. Vanligvis utarbeides det en forprosjektbeskrivelse eller en 

funksjonsbeskrivelse i forbindelse med utarbeiding av forprosjekt. En funksjonsbeskrivelse, 

som er mer detaljert enn en forprosjektbeskrivelse, utarbeides vanligvis som grunnlag for 

totalentreprise, der det er aktuelt. Vi ber om at konkurransegrunnlaget avklarer om det skal 

lages en forprosjektbeskrivelse eller en funksjonsbeskrivelse.  

  

Vi ber om at VA- rammeplan sedes ut som vedlegg til konkurransegrunnlaget.   

  

Vi har også innspill til fremdrift, jamfør punkt 1.2 ikonkurransegrunnlaget. Vår erfaring er at 

prosjekt av denne typen krevermodning. En mer realistisk fremdrift vil være leveranse fase 1 

i slutten av mai og leveranse fase 2a i slutten av november.    


