
 
 
 
 
 

 
KONTRAKTSFORMULAR NS 8406 

 
BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER 

 
 

mellom 
 
 

………………………………………………………… 
(heretter kalt byggherren) 

 
 

og 
 
 

………………………………………………………… 
(heretter kalt entreprenøren) 

 
Organisasjonsnr.: …………………………………. 

 
 

om 
 
 

…………………………………………………………………………………… 
(kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) 
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For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8406:2009, Forenklet norsk bygge- og 
anleggskontrakt med følgende endringer og suppleringer. 
 

1 Kontraktsdokumenter (NS 8406 pkt 4) 
(Fylles ut dersom det er aktuelt å endre på rekkefølgen på kontraktsdokumenter angitt i punkt 
4 i NS 8406) 
  
Rekkefølgen på kontraktsdokumentene i NS 8406 punkt 4 endres slik: 
 

a) ………………………………………………. 
b) ………………………………………………. 
c) ………………………………………………. 
d) ………………………………………………. 
e) ………………………………………………. 
f) ………………………………………………. 

 

2 Partenes representanter (NS 8406 pkt 5) 
 
2.1 Kontraktsforhold 

 
Følgende personer er Partenes representanter for kontrakten 
Byggherre  Entreprenør 
Navn   Navn  
Adresse   Adresse  
Telefon   Telefon  
E-post   E-post  
 
 
2.2 Fullmakter (NS 8406 pkt 5)  
 
Entreprenøren, eller den som opptrer på hans vegne, plikter å sette seg inn i de relevante 
delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant.  
 
Dersom annet ikke er avtalt gjelder følgende fullmakter for kontrakten; 
 
Byggeleder har fullmakt til å godta endringsarbeider inntil NOK …… eks. mva. 
  
Prosjektleder har fullmakt til å godta endringsarbeider inntil NOK …… eks. mva. 
 
Byggeleder og prosjektleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg. 
 

3 Varsel og krav (NS 8406 pkt 7) 
 
NS 8406 pkt 7, 2. setning - følgende tekst utgår: 
”Varsler og krav som er innført i referat ført etter punkt 6, regnes som skriftlig.” 
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Følgende tekst kommer til erstatning: 
”Alle varsler og krav som påvirker kontrakten mht pris, kvalitet eller framdrift, skal varsles 
skriftlig pr post eller ved elektronisk kommunikasjon der dette er avtalt likestilt med vanlig 
post.  Øvrige varsel og krav som er innført i referat ført etter punkt 6 regnes som skriftlig 
varsel 
 

4 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8) 
 

4.1 Entreprenørens sikkerhetsstillelse  
 
Entreprenøren skal stille sikkerhet i henhold til NS 8406 pkt 8. 
 
4.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse  
 
NS 8406 punkt 8, 2. avsnitt utgår i sin helhet. Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 

5 Forsikring (NS 8406 pkt 9) 
 

Entreprenørens forsikringer skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres med 
forsikringsbevis. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt entreprenørens 
dokumentasjon.  
 

6 Krav til Entreprenørens ytelse (NS 8406 pkt 11) 
 

Følgende bestemmelser kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 11. 
 
Kontraktsspråket og all korrespondanse skal være på norsk. 
 

7 Kontroll og prøving (NS 8406 pkt 14) 
 
Følgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 14: 
 
Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i  
a) entreprenørens kvalitetssystem  
b) utførelsen av kontraktarbeidet  
c) produksjonsprosessen  
d) de deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, 

SHA) og regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten.  
 
Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, 
kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved 
slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.  
Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og 
indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for 
entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.  

Kontrakt – NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt         Side 3 av 18      
Sist endret 16.10.2019 



 

8  Tidsfrister og samordning (NS 8406 pkt 17) 
(Må tilpasses det enkelte prosjekt) 
 
Det er fastsatt følgende tidsfrister: 
 
8.1 Tidsfrister for entreprenøren 
 
Igangsettelse på byggeplass skal skje  …………………………………….. 
 
Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt  ……………………………………. 
 
Entreprenøren skal utarbeide fremdriftsplan  …………………………………….. 
 
Avtalte dagmulktsbelagte delfrister: 
 
Type arbeide  ………………………………………   Tidsfrist …………………. 
Type arbeide  ………………………………………   Tidsfrist …………………. 
Type arbeide  ………………………………………   Tidsfrist …………………. 
 
8.2 Tidsfrister for byggherren 
 
Ytelse  ……………………………………………..   Tidsfrist ………………… 
Ytelse  ……………………………………………..   Tidsfrist ………………… 
Ytelse  ……………………………………………..   Tidsfrist ………………… 
 
8.3 Andre tidsfrister 
 
For øvrig gjelder de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. 

 

9 Endringer. Forsinkelse og svikt ved byggherrens medvirkning (NS 8406 
pkt 19) 

 
9.1 Byggherrens rett til å pålegge entreprenøren endringer (NS 8406 pkt 19.1) 
(Fylles ut dersom det unntaksvis skal avtales en annen prosentsats enn det som følger av NS 
8406 pkt 19.1 – stryk hvis det ikke er relevant) 
 
NS 8406 pkt. 19.1 tredje ledd, andre punktum utgår og erstattes med følgende bestemmelse: 
Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer utover [X] % netto 
tillegg til kontraktssummen. 
 
9.2 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 pkt 19.3) 
 
Følgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 19.3: 
Entreprenøren skal varsle byggherren før arbeidet igangsettes. Varselet skal inneholde 
konsekvens for tid og/eller kostnad ved endringen. 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
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10 Partenes krav på vederlagsjustering (NS 8406 pkt 22.1) 
 (Fylles ut dersom skal avtales standardiserte bestemmelser for vederlagsjustering for 
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging. Det anbefales at Statsbyggs bestemmelser benyttes) 
 
Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, 
drift og nedrigging: 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

11 Betaling av entreprenørens vederlag (NS 8406 pkt 23) 
 
11.1 Kontraktssum 
(Lag eventuelt egen oppstilling) 
 
Kontraktsarbeidet skal leveres for: 
 
Tilbudssum      kr. ……………………, ekskl. mva 
 
Eventuelle korreksjoner  
 
……………………………………..   kr. ……………………, ekskl. mva 
……………………………………..   kr. ……………………, ekskl. mva 
……………………………………..   kr. ……………………, ekskl. mva 
……………………………………..   kr. ……………………, ekskl. mva 
……………………………………..   kr. ……………………, ekskl. mva 
……………………………………..   kr. ……………………, ekskl. mva 
……………………………………..   kr. ……………………, ekskl. mva 
……………………………………..   kr. _________________ 
 
Sum, eksklusive merverdiavgift   kr. ……………………. 
Merverdiavgift  ……………..%   kr. _________________ 
 
Kontraktssum      kr. _________________, inkl. mva 
 
 
11.2 Indeksregulering. Endring av offentlige avgifter og gebyrer (NS 8406 pkt 23.1) 
(Velg aktuelt alternativ og stryk det som ikke er relevant – NB hvis det ikke fylles ut alternativ 
vil kontraktssummen reguleres iht. NS 8406 pkt. 23.1 uten at indeks er angitt ) 
 

a) Kontraktssummen reguleres i henhold til NS 8406 punkt 23.1 
 
Ved regulering benyttes Statistisk Sentralbyrås indeks: 
……………………………………………………………………………………… 

 
 

b) Kontraktssummen er ikke gjenstand for indeksregulering.  
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11.3 Mengdekontroll (NS 8406 pkt 23.2) 
 (Velg aktuelt alternativ og stryk det som ikke er relevant. NB hvis det ikke foretas et valg vil 
Entreprenøren ikke ha plikt til å foreta mengdekontroll) 
 

a) Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll 
 

b) Entreprenøren skal foreta mengdekontroll og gis frist til …………………… 
med å kontrollere de i konkurransegrunnlaget angitte mengder, jfr. NS 8406 punkt 
23.2.  

 
c) Entreprenøren har foretatt mengdekontroll i henhold til NS 8406 punkt 23.2 

 
11.4 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3) 
 
Betalingsfristen på 28 dager erstattes med 30 dager etter mottatt faktura.  
 
Fakturaen skal merkes med byggherrens navn og inneholde følgende opplysninger: 
 
 Kontraktens navn  
 Kontrakt-/prosjekt-nummer 
 Ordrenummer (9 siffer) eller ressursnummer (8 tegn) 
 Fakturatype 
 

Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger mv skal medfølge og være attestert 
iht. avtalt prosedyre. 
 
11.5 Krav om elektronisk faktura  
 
Entreprenøren plikter å sende elektroniske fakturaer i Elektronisk handelsformat (EHF) fra 
dato for kontraktsinngåelse. Som Entreprenør må det inngås en egen avtale med et 
aksesspunkt.  
 
Dersom Entreprenøren ikke oppfyller kravet til e-faktura påløper et gebyr pålydende kroner 
100,- per faktura byggherren mottar på papir. Det skal utstedes månedlig kreditnota pålydende 
kroner 100,- for hver faktura byggherren mottar på papir. 
 

12 Sluttoppgjør (NS 8406 pkt 25) 
 
12.1 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8406 pkt 25.2) 
 
Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal 
entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 nye 
fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.  
 
Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket ”omtvistet” og 
”uomtvistet sluttoppgjør”. Uomtvistet krav betales av byggherren innen forfall oppført på ny 
faktura iht. gjeldende faktureringsrutiner. 
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Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte virkninger knyttet 
til sluttfaktura.   
 

13  Forsinkelse (NS 8406 pkt 26) 
 
13.1 Dagmulktens størrelse (NS 8406 pkt 26.3) 
 (Fylles ut dersom det skal avtales andre dagmulktsatser enn dem som er fastsatt i pkt.  
36.3 – stryk hvis det ikke er relevant) 
 
Mulkten per hverdag skal utgjøre: 
 

a) …….. 0/00 av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfrist som er avtalt, eller 
sluttfrist fastlagt etter NS 8406 pkt. 26.1, men ikke mindre enn kr. ……………. per 
hverdag. 

 
b) …….. 0/00 av kontraktssummen for den del av kontraktsarbeidet som skal være 

fullført til den avtalte delfristen, men ikke mindre enn kr. …………….. per hverdag. 
 

14 LINDÅS KOMMUNES SERIØSITETSBESTEMMELSER  
 
 
14.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
 
Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning med tilhørende 
forskrifter, Byggherrens SHA-plan og Byggherrens eller koordinators anvisninger. 
Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av Byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, 
og følges opp gjennom, Entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-
planens bestemmelser kan identifiseres.  
 
Med mindre annet er avtalt skal alle Entreprenørens nøkkelpersoner i prosjektet forstå og 
kunne gjøre seg godt forstått på norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidere han og 
eventuelle underentreprenører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende 
kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.  
 
Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg 
forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i 
tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre 
seg forstått på. 
 
Alle på arbeidsplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA (Sikker jobbanalyse), sikkerhetsdatablader og 
varselskilter på arbeidsplassen, samt bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr mv. som 
vedkommende benytter i sitt arbeid, Materialet skal foreligge på et språk vedkommende 
arbeider forstår godt, såfremt arbeideren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller 
engelsk. 
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Ved brudd på ovennevnte plikter har Byggherren rett til å stanse arbeidene for Entreprenørens 
regning og risiko i den utstrekning Byggherren anser det nødvendig. Entreprenørens 
forsinkelse som følge av stansing gir Byggherren rett på eventuell dagmulkt etter kontraktens 
bestemmelser om forsinket levering. 
 
Byggherren kan heve avtalen dersom Entreprenøren vesentlig misligholder ovennevnte plikter 
og ikke retter forholdene innen rimelig frist. Ved gjentatte mislighold kan Byggherren heve 
avtalen selv om Entreprenøren retter forholdene. Dersom Byggherren hever kontrakten med 
Entreprenøren, kan Byggherren kreve å få tiltransportert til seg Entreprenørens kontrakter 
med underentreprenører. 
 
Ved tilsvarende brudd hos underentreprenøren, kan Byggherren kreve at Entreprenøren skifter 
ut underentreprenøren. Dette skal skje for Entreprenørens regning og risiko.  
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 
14.2 HMS-kort 
 
Alle som utfører arbeid for Entreprenøren på byggeplassen skal bære lett synlig og gyldig 
HMS‐kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema o.l. aksepteres ikke 
som HMS‐kort. Entreprenøren skal for egen regning og risiko bortvise personer som ikke har 
HMS‐kort. 
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelse. 
 
14.3 Krav om betaling til bank 
 
Lønn, oppgjør og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underentreprenører, innleide 
og selvstendige oppdragstakere skal utbetales til den enkeltes konto i bank.  
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelse. 
 
 
14.4 Krav til bruk av lærlinger  
(Stryk hvis det ikke er relevant å stille krav til bruk av lærlinger) 
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor 
fagområder med behov for læreplass utføres av lærlinger.  
 
Utenlandske entreprenører kan oppfylle kravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet 
offentlig godkjent lærlingordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet. 
Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning, kan kravet oppfylles ved å benytte 
praksiselev fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet. 
 
Kravet kan oppfylles av Entreprenøren og en eller flere av hans underentreprenører.  
 
En entreprenør som er tilknyttet en lærlingordning og som kan dokumentere reelle forsøk på å 
inngå lærekontrakt uten å lykkes, skal av Byggherren anses for å ha oppfylt kravet om bruk av 
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lærling. En Entreprenør som er tilknyttet en lærlingordning og har inngått lærekontrakt, men 
som på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under 
leveransen, skal av Byggherren anses for å ha oppfylt vilkåret om bruk av lærling dersom 
Entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå ny lærekontrakt uten å lykkes. Der 
gjenstående kontraktsperiode er mer enn tre måneder, anses kravet kun oppfylt dersom 
Entreprenøren med jevne mellomrom gjør reelle forsøk på å inngå ny lærekontrakt. 
 
Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktsarbeidet, levere plan for hvordan kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsopphør skal 
det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. 
 
Byggherren kan holde tilbake inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet 
dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil 
inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 
Byggherren. 
 
Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller der det er grunn til å tro at slikt 
mislighold vil inntre, kan Byggherren, med rimelig varsel, stanse arbeidene for 
Entreprenørens regning og risiko, eller heve kontrakten. Dersom Byggherren hever kontrakten 
med Entreprenøren, kan Byggherren kreve å få tiltransportert til seg Entreprenørens 
kontrakter med underentreprenører. 
 
Manglende oppfyllelse av ovennevnte krav gir Byggherren rett til prisavslag på 1 prosent av 
det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet. 
 
 
14.5 Krav om bruk av fast ansatte 
 
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal arbeidet i all hovedsak utføres av fast ansatte i minst 
80% stilling. Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatte etter denne bestemmelsen. 
Byggherren kan gjøre unntak fra kravet, for eksempel der midlertidig ansatte erstatter fast 
ansatte som er i svangerskapspermisjon, er syke e.l. 
 
Entreprenøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt 
jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved 
kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over bemanningen og oppfyllelsesgrad. 
Timelister skal fremlegges på anmodning.  
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 
14.6 Krav vedrørende bruk av innleide/arbeidskraft fra bemanningsforetak 
 
Entreprenøren skal søre for at personell fra bemanningsforetak som Entreprenøren benytter til 
å oppfylle kontrakten med Byggherren, har arbeidskontrakter som sikrer disse tarifflønn e.l. 
mellom etterfølgende oppdrag – enten oppdragene er for Byggherren eller andre - så lenge 
kontraktsperioden mellom Entreprenøren og Byggherren varer.  
 
Brudd på bestemmelsen kan påberopes av både Byggherren og den enkelte ansatte som 
grunnlag for erstatning fra Entreprenøren. 
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14.7 Krav om faglærte håndverkere 
 
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg‐ og 
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg‐ og anleggsteknikk 
samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller 
dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig 
utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Inntil 10 % av 
kravet kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk 
opplæringen og er oppmeldt, for første gang, etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. 
opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land.  
 
Entreprenøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt 
jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved 
kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall fagarbeidertimer. Timelister skal 
fremlegges på anmodning. 
 
Entreprenøren skal levere sluttrapport som dokumenterer at Entreprenøren har oppfylt 
kontraktskravet.  
 
Manglende oppfyllelse av ovennevnte krav, gir Byggherren rett til å holde tilbake inntil 1 
prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet. 
 
Ved brudd på pliktene i første avsnitt, kan Byggherren enten kreve erstatning tilsvarende 
besparelsen Entreprenøren har oppnådd ved bruddet, eller forholdsmessig prisavslag på inntil 
1 prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet.  
 
Ved vesentlig mislighold av pliktene i første og annet avsnitt, eller der det er grunn til å tro at 
slikt mislighold vil inntre, kan Byggherren med rimelig varsel stanse arbeidene for 
Entreprenørens regning og risiko eller heve kontrakten.  
 
Dersom Byggherren hever kontrakten med Entreprenøren, kan Byggherren kreve å få 
tiltransportert til seg Entreprenørens kontrakter med underentreprenører. 
 
14.8 Begrensing i antall ledd underentreprenører (NS 8406 pkt 12) 
 
Følgende kommer i tillegg til pkt 12: 
 
Entreprenøren kan ikke ha flere enn ett ledd underentreprenør i kjede under seg. Innleie av 
personell regnes som ett ledd. Byggherren kan godta flere ledd dersom det på grunn av 
uforutsette eller spesielle omstendigheter gjør det nødvendig for å få gjennomført 
kontraktsarbeidene.  
  
Entreprenørens bruk av underentreprenører, herunder innleid arbeidskraft, skal skriftlig 
forhåndsgodkjennes av Byggherren. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig 
grunn. Det samme gjelder for utskifting av underentreprenører i kontraktsperioden. 
Byggherrens godkjenning endrer ikke Entreprenørens forpliktelser overfor Byggherren. 
 
Ved inngåelse av kontrakter med underentreprenør skal Entreprenøren innhente skatteattest. 
Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det 
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innhentes tilsvarende attest. Entreprenøren skal på forespørsel fra Byggherren fremlegge 
skatteattesten.  
 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at underentreprenører oppfyller 
kontraktens bestemmelser, herunder at de har oppfylt sine forpliktelser overfor 
skattemyndighetene. Ovennevnte attester for skatt- og merverdiavgift skal til en hver tid 
finnes på byggeplassen. Attestene skal ikke være eldre enn seks måneder gamle. 
 
Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan 
Byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut for Entreprenørens regning og risiko 
dersom forholdet ikke rettes innen en rimelig frist, gitt ved skriftlig varsel.  
 
Vesentlig mislighold av denne bestemmelsen, som etter skriftlig varsel fra Byggherren ikke 
blir rettet innen en rimelig frist, gir Byggherren rett til å heve kontrakten eller til å kreve 
prisavslag på inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet.  
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 
14.9 Krav til lønns- og arbeidsvilkår 
 
Entreprenør og underentreprenører (herunder bemanningsselskap) plikter å ha lønns- og 
arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av til enhver tid gjeldende 
arbeidsmiljølovgivning, allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtale for den 
aktuelle bransje. Dette gjelder bare for arbeidere som direkte medvirker til oppfyllelse av 
Entreprenørs forpliktelser under avtalen. 
 
På arbeidsområder som ikke er dekket av allmenngjøringsforskrifter eller landsdekkende 
tariffavtaler, skal Entreprenøren se hen til lokale tariffavtaler på samme arbeidsområde og 
fastsette lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse. Dersom det ikke finnes slike 
lokale avtaler, skal Entreprenøren se hen til allmenngjorte eller landsdekkende tariffavtaler for 
lignende arbeidsområder og fastsette lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse. 
 
Med lønns- og arbeidsvilkår menes blant annet bestemmelser om arbeidstid, lønn, 
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost 
og losji.  
 
Dersom kravet til lønns- og arbeidsvilkår ikke etterleves, har Byggherren rett til å holde 
tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet var eller er brakt i orden. 
Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger besparelsen for arbeidsgiveren. 
 
Dersom bruddet har skjedd hos underentreprenøren kan Byggherren kreve at Entreprenøren 
skifter ut underentreprenøren. Dette skal skje for Entreprenørens regning og risiko. 
 
Ved brudd på plikter etter denne bestemmelsen som ikke er av ubetydelig karakter kan 
Byggherren stanse arbeidene for Entreprenørens regning og risiko eller heve kontrakten. Selv 
om Entreprenøren eller underentreprenør retter overfor arbeiderne, er ikke det til hinder for at 
Byggherren kan heve. Entreprenørens forsinkelse som følge av stansing gir Byggherren rett 
på eventuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering. Dersom 
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Byggherren hever kontrakten med Entreprenøren, kan Byggherren kreve å få tiltransportert til 
seg Entreprenørens kontrakter med underentreprenører. 
 
Brudd på plikter etter denne bestemmelsen gir under enhver omstendighet Byggherren rett på 
forholdsmessig prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et forholdsmessig prisavslag, skal 
det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for 
Byggherren, herunder betydningen for Byggherrens omdømme. 
 
Byggherren og/eller andre som opptrer på vegne av Byggherren har rett til innsyn i 
dokumenter, og rett til å foreta andre undersøkelser, som gjør det mulig for Byggherren å 
gjennomføre kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Entreprenøren 
plikter vederlagsfritt å medvirke til Byggherrens kontroll, herunder til å fremlegge all 
etterspurt dokumentasjon. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også 
underentreprenører.  
 
Entreprenør plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelse i sine kontrakter med 
underentreprenører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underentreprenører for å 
påse at plikten overholdes.  
 
14.10 Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring 
 
Entreprenør skal før kontraktsoppstart, og senere på forespørsel, dokumentere at alle arbeidere 
som utfører kontraktsarbeid i Norge, for Lindås kommune, er dekket av yrkesskadeforsikring. 
 
Brudd på bestemmelsen kan påberopes av både Byggherren og den enkelte ansatte som 
grunnlag for erstatning overfor Entreprenøren. 
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 
14.11 Tilgang til og overføring av data fra entreprenør 
 
Entreprenøren skal på bygge- og anleggsprosjekter hvor Entreprenøren er ansvarlig for 
adgangskontroll, gi Byggherren tilgang til den registrerte informasjonen som foreligger i 
Entreprenørens system for registrering. Entreprenøren skal kontinuerlig overføre opplysninger 
til et elektronisk kjernesystem for oppfølging av Entreprenører som er etablert av Byggherren. 
Opplysninger som minimum skal overføres er unik identifisering av hver person som får 
adgang til byggeplass, inkludert tid for inn- og utregistrering, og øvrig informasjon på HMS-
kortet. Dette skal gjøres for Entreprenørens regning og risiko. 
 
På bygge- og anleggsprosjekter hvor Byggherren har eget system for registrering, skal 
Entreprenøren sørge for at de personer som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen 
registrerer seg i Byggherrens system for registrering. Registrering skal gjøres enten på 
fastmontert registreringsløsning eller, dersom Byggherren krever det, ved bruk av en 
applikasjon som skal installeres på Entreprenørens eller de enkelte arbeideres 
smarttelefoner/nettbrett. Dette skal gjøres for Entreprenørens regning og risiko. 
 
Byggherren kan kreve at forhåndsregistreringen av personer som skal utføre arbeid på bygge- 
eller anleggsplassen, skal skje direkte inn i kjernesystemet for oppfølging av Entreprenører. 
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Krav om direkte forhåndsregistrering gir ikke Entreprenøren krav på ytterligere vederlag eller 
annen kompensasjon. 
 
Manglende forhåndsregistrering eller manglende registrering av de personer som skal utføre 
arbeid på bygge- og anleggsplass, bøtelegges med kroner 750 for hvert brudd. Beløpet 
indeksreguleres årlig med utgangspunkt i konsumprisindeksen pr. 1. januar 2017.  
 
Entreprenøren skal så langt som mulig etterregistere de som har vært på byggeplassen uten å 
ha registrert seg. Ilegging av bot etter denne bestemmelse har ingen innvirkning på 
Byggherrens adgang til å utøve andre misligholdbeføyelser.  
 
14.12 Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontant betaling 
 
All betaling Entreprenøren foretar i forbindelse med utførelsen av kontraktsarbeid for Lindås 
kommune skal betales med elektronisk betalingsmiddel. 
 
Alvorlige brudd på denne bestemmelsen gir Byggherren rett til prisavslag tilsvarende 
betalingen. 
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 
14.13 Krav til innsending av mannskapslister og innsyn i oversiktslister 
 
Før oppstart av arbeidet, skal Entreprenøren oversende Byggherren en liste over hvilke 
personer som vil utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, med fødsels- eller D-nummer 
(11 siffer).  Ved endringer i arbeidsstokken, skal Entreprenøren sende Byggherren oppdatert 
mannskapsliste uten ugrunnet opphold. 
 
Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversiktsliste over alle som utfører arbeid på 
bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig i henhold til 
forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser. 
 
14.14 Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister  
 
Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende Entreprenørregister som inneholder 
oppdatert og kontrollert Entreprenørinformasjon. Entreprenøren skal gi Entreprenørregisteret 
fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden. 
 
14.15 Utdypende krav til faktura 
 
For arbeider som utføres etter medgått tid eller etter fastpris, skal faktura fra Entreprenøren 
blant annet inneholde egne varelinjer for Entreprenør og underentreprenør(er). Entreprenør 
må benytte et varenummersystem hvor det klart fremgår hvem som er hovedentreprenør og 
underentreprenør(er). 
 
Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger mv. skal medfølge og være attestert 
iht. avtalt prosedyre. 
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Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal 
Entreprenør sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes to nye 
fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.  
 
Dersom Entreprenør ikke leverer faktura i tråd med denne bestemmelsen, anses ikke tilsendt 
faktura som mottatt hos Byggherren. Avtalt betalingsfrist gjelder først når Byggherren har 
mottatt faktura i henhold til denne bestemmelsen.  
 
14.16 Byggherrens rett til å innhente opplysninger 
 
Byggherren skal ha fullmakt fra Entreprenør og underentreprenør(er) til et ubegrenset antall 
ganger å innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av 
opplysninger om skatte- og avgiftsforhold m.m., som er vedlagt denne kontrakt som vedlegg 
[xx]. 
  
De rettigheter og plikter som fremgår av fullmakten skal gjelde fra signering av fullmakten og 
frem til seks måneder etter at kontraktsforholdet er avsluttet. 
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 
14.17 Brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser 
 
Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal til enhver tid oppfylle sine forpliktelser 
til å betale skatter og/eller avgifter. 
 
Byggherren kan til enhver tid foreta kontroll av Entreprenørens og eventuelle 
underentreprenørers oppfyllelse av forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter.  
 
Dersom Entreprenøren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til å betale skatter 
og/eller avgifter kan Byggherren, etter at Entreprenøren er gitt en frist til å rette, heve 
kontrakten. Dersom Entreprenøren vesentlig misligholder sine forpliktelser til å betale skatter 
og/eller avgifter kan Byggherren heve kontrakten uten at Entreprenøren er gitt en frist til å 
rette. Retten til å heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent 
myndighet og Entreprenøren kan sannsynliggjøre overfor Byggherren at kravet ikke er 
berettiget.  
 
Dersom Entreprenørens underentreprenør i ikke uvesentlig grad misligholder sine 
forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter, kan Byggherren, etter at underentreprenør er 
gitt en frist til å rette, kreve at Entreprenøren snarest mulig skifter ut sin underentreprenør for 
Entreprenørens regning og risiko. Retten til å kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er 
formelt bestridt overfor kompetent myndighet, og Entreprenøren kan sannsynliggjøre overfor 
Byggherren at kravet mot underentreprenør ikke er berettiget. Dersom Entreprenøren ikke 
skifter ut underentreprenøren som den er forpliktet til å skifte ut, kan Byggherren heve 
avtalen. 
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 
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14.18 Brudd på konkurranselovgivningen 
 
Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at Entreprenøren har brutt konkurranseloven §§ 
10 eller 11 eller tilsvarende bestemmelser, kan Byggherren heve kontrakten dersom dette er 
forholdsmessig. 
 
Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at Entreprenørens underentreprenør har brutt 
konkurranselovens §§ 10 eller 11 eller tilsvarende bestemmelser, kan Byggherren kreve at 
Entreprenøren snarest mulig skifter ut sin underentreprenør, for Entreprenørens regning og 
risiko. Retten til å kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor 
kompetent myndighet og Entreprenøren kan sannsynliggjøre overfor Byggherren at kravet 
mot underentreprenøren ikke er berettiget. Dersom Entreprenøren ikke skifter ut 
underentreprenøren som den er forpliktet til å skifte ut, kan Byggherren heve avtalen. 
 
Før heving etter første ledd og før krav om utskiftning av underentreprenør i annet ledd, skal 
Oppdragiver vurdere den tid som er gått siden bruddet på konkurranseloven §§ 10 eller 11 ble 
begått, hvilke self-cleaning-tiltak som er iverksatt fra Entreprenørens eller 
underentreprenørens side og eventuelt andre momenter som kan ha betydning for vurderingen 
av om hevingen eller utskiftningen er forholdsmessig. Dersom bruddet på 
konkurranselovgivningen direkte har rammet eller berørt Lindås kommune, vil heving alltid 
anses å være forholdsmessig. 
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 
14.19 Innrapportering av utenlandske arbeidstakere og arbeidere  
 
Oppdrag gitt til utenlandsk Entreprenør eller underentreprenør, og alle arbeidere på slikt 
oppdrag, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til lov om 
skatteforvaltning § 7-6.  
 
Entreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Entreprenøren 
skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.  
 
Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt Byggherren som 
følge av at Entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er 
Entreprenørens ansvar og skal betales av ham. 
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 
14.20 Revisjon 
Byggherren, eller tredjepart engasjert av Byggherren, kan for å undersøke om kontraktens 
krav blir oppfylt, gjennomføre revisjon av Entreprenøren og eventuelle underentreprenører i 
perioden fra kontraktsinngåelse til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt. Denne 
adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd.  
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Entreprenøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon 
for Byggherrens kontroll. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også 
underentreprenører.  
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 
14.21 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser  
 
Brudd på Entreprenørens plikter i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i 
senere konkurranser, i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. 
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 

15 Sosiale vilkår  
(Sosiale vilkår som skal benyttes i kontrakter der det er risiko for brudd på grunnleggende 
menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner i leverandørkjeden) 
 
 
15.1 Respekt for grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i 

egen virksomhet og i leverandørkjeden 
 
Entreprenører og underleverandører til Lindås kommune skal respektere grunnleggende 
menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner. Entreprenøren plikter å påse at den selv 
eller underleverandøren ikke kan knyttes til aktiviteter som kan bidra til brudd på 
grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner. Relevante bestemmelser 
omfatter blant annet: 

• Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjon nr 138 og 
182) 

• Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjon nr 29 og 105) 
• Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjon nr 100 og 111) 
• Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjon nr 87 og 

98) 
• Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende 

behandling eller straff (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 5) 
• Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans familie 

og ham selv en menneskeverdig tilværelse, og som om nødvendig blir utfylt ved annen 
sosial beskyttelse (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 23.3) 

• Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og 
regelmessige ferier med lønn. (FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter art. 24) 

 
Kravene angir minimumsstandarder. Arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted skal 
etterleves. Av særlige relevante forhold fremheves lønns- og arbeidstidsbestemmelser, helse-, 
miljø- og sikkerhetsbestemmelser, lovfestede forsikringer og sosiale ordninger, samt regulære 
ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter. Der hvor konvensjoner og nasjonale lover og 
reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde.  
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Ved brudd på plikter etter denne bestemmelsen skal Entreprenøren rette opp de påpekte 
bruddene innen tidsfrist satt av Lindås kommune. Retting skal dokumenteres skriftlig og på 
den måten Lindås kommune finner hensiktsmessig.  
 
Alvorlige eller gjentatte brudd på etterlevelse av kravene i kontraktsperioden gir Byggherren 
rett til å heve kontrakten. Selv om Entreprenøren eller underleverandøren retter, er ikke det til 
hinder for at Byggherren kan heve kontrakten. Ved brudd på bestemmelsen kan Byggherren 
under enhver omstendighet kreve at Entreprenøren skal erlegge den berikelsen Entreprenøren 
har oppnådd gjennom bruddet. Dette gjelder selv om Entreprenøren ikke kan bebreides for 
bruddet.  
 
Byggherren, eller tredjepart engasjert av Byggherren, kan for å undersøke om kontraktens 
krav blir oppfylt, gjennomføre revisjon av Entreprenøren og eventuelle underleverandører i 
perioden fra kontraktsinngåelse til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt. Denne 
adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd.  
 
Entreprenøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon 
for Byggherrens kontroll.  
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 
15.2 Oppfølging av grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i 

leverandørkjeden 
 
Entreprenøren plikter å ha innarbeidet retningslinjer som omfatter respekt for grunnleggende 
menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i egen virksomhet og for 
Entreprenørkjeden. Dersom Entreprenøren bruker underleverandører for å oppfylle denne 
kontrakten, plikter Entreprenøren å arbeide aktivt for å sikre at underleverandører etterlever 
samme krav. Entreprenøren plikter å ha skriftlige rutiner for å systematisere arbeidet med å 
følge opp og verifisere etterlevelse av kravene i leverandørkjeden.  
 
Entreprenøren må gjennomføre regelmessige risikovurderinger knyttet til aktivt arbeid for å 
hindre brudd på grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner i 
leverandørkjeden. På basis av risikovurderingene, må det gjennomføres kontrolltiltak og 
rapporteres på konkret oppfølging av underleverandører i hele leverandørkjeden, inkludert 
beskrives hvordan kontroll, undersøkelser og revisjoner basert på risikovurderinger er 
gjennomført. På oppfordring fra Lindås kommune skal dette dokumenteres ved 

• Oversikt over produksjonsenheter og opprinnelsesland i leverandørkjeden 
• Egenrapportering og / eller 
• Oppfølgingssamtaler og / eller  
• En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene og / eller  
• 3. partssertifisering som SA8000 eller tilsvarende  

 
Ved brudd på plikter etter denne bestemmelsen skal Entreprenøren rette opp de påpekte 
bruddene innen tidsfrist satt av Lindås kommune. Retting skal dokumenteres skriftlig og på 
den måten Lindås kommune finner hensiktsmessig.  
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Alvorlige eller gjentatte brudd på etterlevelse av kravene i kontraktsperioden gir Byggherren 
rett til å heve kontrakten.  Selv om Entreprenøren eller underleverandøren retter, er ikke det til 
hinder for at Byggherren kan heve. 
 
Byggherren, eller tredjepart engasjert av Byggherren, kan for å undersøke om kontraktens 
krav blir oppfylt, gjennomføre revisjon av Entreprenøren og eventuelle underleverandører i 
perioden fra kontraktsinngåelse til seks måneder etter at sluttfaktura er betalt. Denne 
adgangen omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd.  
 
Entreprenøren skal vederlagsfritt stille nødvendige ressurser og dokumentasjon til disposisjon 
for Byggherrens kontroll.  
 
Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 

16 Tvister (NS 8406 pkt 31) 
 
Norsk rett skal legges til grunn ved løsning av tvister.  
 

17  Reklame 
 
Entreprenøren skal innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra byggherren dersom han ønsker 
å gi offentligheten informasjon om avtalen utover å oppgi oppdraget som generell referanse. 
 

18 Returordning for emballasje 
 
Hvis norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) benytter emballasje, skal det senest 
ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at entreprenøren er medlem i en 
returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for 
sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt 
Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning). 
 

**************** 
 
 
 
 
Dette kontraktsdokumentet med bilag signeres elektronisk via eSignering i Mercell. 
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