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For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8407:2011 Alminnelige
kontraktbestemmelser for totalentrepriser, med nedenstående endringer og suppleringer.

1 KONTRAKTEN (NS 8407 punkt 2)

1.1 Betegnelser

- ”tilbuds- eller konkurransegrunnlaget” under punkt 2.1 bokstav e) erstattes med
betegnelsen ”byggherrens konkurransegrunnlag”.

1.2 Rekkefølge på kontraktsdokumenter (NS 8407 punkt 2.1)

Rangeringen av kontraktsdokumentene vil etter samspillsperioden være som følger:

a) Referat etter endt samspillsperiode med endelig pris og omforent prosjekt

b) Dette avtaledokument (både del 1 og del 2)

c) Referat fra kontraktsmøte den xx.

d) Totalentreprenørens tilbud inkludert alle vedlegg datert xx.

e) Endringer til konkurransegrunnlaget av betydning for kontrakten (nye filer,
meddelelser og lignende) Hvert vedlegg skal være datert.

f) Referat fra tilbudsseminardatert xx.

g) Byggherrens konkurransegrunnlag del II Oppdragsbeskrivelse datertxxinkl.
følgende vedlegg: List opp alle vedlegg av betydning for kontrakten. Bruk
vedleggsnummeret fra konkurransegrunnlaget som prefiks, eks. II.1

h) NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (ikke vedlagt).

2 KONTRAKTSGJENSTANDEN (NS 8407 punkt 1.4)

Totalentreprenøren påtar seg å levere kontraktsgjenstanden:

Ny flerbrukshall på Ostereideti samsvar med kontraktsdokumentene.

3 PARTENES REPRESENTANTER (NS 8407 punkt 9)

For byggherren: For totalentreprenøren:

Navn: Navn:

Adresse: Adresse:

Telefon: Telefon:

E-post: E-post:
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4 AVTALENS INTENSJON OG OMFANG

4.1 Generelt

Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise basert på NS 8407. Byggherre og
totalentreprenør forplikter seg med dette til åpent, ærlig og tillitsfullt samarbeid.

4.2 Gjennomføringsfasen

Gjennomføringsfasen består av detaljprosjektering og utførelse i totalentreprise.

Detaljprosjektering er forventet igangsatt august2020.

Oppstart byggeplass er forventet igangsatt mars 2021 og avsluttet mars 2022.

Se for øvrig konkurransegrunnlagets del II.

5 HOLDNINGER OG MÅLSETNINGER

5.1 Prosess

Det er partenes felles målsetning å:

• Gjennomføre en effektiv og utviklende prosess hvor de fastsatte økonomiske,
tidsmessige og kvalitative mål etterleves.

• Følge opp de mål, rammer og spilleregler for samarbeidet som er fastlagti
felleskap.

• Bidra aktivt til et positivt, konstruktivt og løsningsorientert samarbeidsklima for
alle involverte parter.

• Sikre optimal integrasjon mellom prosjektering og utførelse i alle faser.

• Gjennomføre løpende evalueringer og erfaringsoverføringer til bruk for en stadig
forbedring av prosess og produkt.

• Gjennomføre prosjektet med fokus på SHA/HMS slik at de ansatte har et godt
arbeidsmiljø og ikke utsettes for arbeidsulykker.

5.2 Produkt

Det er partenes målsetting å:

• Realisere et prosjekt som oppfyller byggherrens behov.

• Gjennomføre prosjektet til avtalt tid, kvalitet og kostnad uten mangler.

6 Prosjektledelse
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Det er prosjektledelsens ansvar at det gjennom hele prosjektet gjennomføres en
målrettet og effektiv prosess. Prosjektledelsen består av:

- Prosjektleder entreprenør: Angis

- Prosjekteringsleder: Angis

- Prosjektleder byggherre:

For hver deltaker i prosjektledelsen utarbeides en jobb- og ansvarsbeskrivelse, og det
skal utpekes en stedfortreder.

7 Bemanning, kapasitet

Totalentreprenøren er fra starten og til enhver tid i prosjekterings- og utførelsesfasen
forpliktet til å ha tilstrekkelig kapasitet i prosjektteamet og bemanningen på
byggeplassen slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor avtalte rammer økonomisk,
kvalitetsmessig og fremdriftsmessig.

8 Utskiftning av nøkkelpersonell

Tilbudt nøkkelpersonell kan ikke skiftes ut eller vesentlig redusere sin innsats i
prosjektet, uten skriftlig samtykke fra byggherre. Dersom utskiftning uten samtykke
skjer, kan byggherre ilegge samspillsentreprenøren en bot på kr. 500 000,- for hver
person som skiftes ut.

Byggherren har rett til å kreve utskifting av tilbudt personell, på saklig grunnlag.

9 Kontrahering av øvrige rådgivere og
fagentreprenører

Valg av øvrige rådgivere og fagentreprenører, utover de som er valgt ved inngivelse av
tilbud, gjøres av partene i felleskap (samspillsfasen). Fagentreprenører som kan bidra til
prosjektoptimalisering både hva angår kvalitet og besparelser inkluderes så tidlig som
mulig i prosessen.

Det skal etableres kontraherings- og beslutningsplaner ved innhenting av tilbud fra
underentreprenører/leverandører. Entreprenøren skal foreta evaluering av innkomne
tilbud og forelegge byggherren innstilling for godkjenning før kontraktsforhandlinger
igangsettes.

Byggherren har rett til å avvise på saklig grunnlag. Entreprenøren inngår avtaler med
leverandører/underentreprenører direkte. Byggherren skal ha innsyn i alle slike avtaler
inkludert forespørsler, tilbud, kontrakter, rabatter, endringer og sluttoppgjør.
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10 Økonomien i prosjektet

10.1 Målsetning

Det er partenes målsetning å:

• Gjennomføre prosjektering og utførelse på en optimal måte slik at en forbedret
lønnsomhet oppnås.

• Sikre at prosjektet realiseres på en måte som gir alle parter et godt økonomisk
resultat.

10.2 Fastpris

Fastpris fastsettes endelig ved utgangen av fase 1. Underveis i prosessen med å utvikle
forprosjektet skal totalentreprenøren basert på prosjektert materiale og kunnskap om
prosjektet, tilbudet med løsningsforslag, utarbeide utkast til fastpris for gjennomføring av
totalentreprisen.

Fastpris utregnes etter følgende oppsett:

Totalentreprise

Tilbud med løsningsforslag, eks mva., datert,,,,,,, kr note 1

SUM fastpris, eks. mva. (kontraktssum) kr

Note 1: Dette er tilbudet gitt i konkurransen, justert for eventuelle feil eller mangler.

Det er full åpenhet om økonomien. Alle parter er forpliktet til å medvirke til å
optimalisere lønnsomheten i prosjektet.

10.3 Likviditetsplan

Totalentreprenøren skal utarbeide en likviditetsplan som tar hensyn til den forventede
produksjonsverdi per måned. Denne planen brukes for å planlegge byggherrens likviditet,
samt å måle faktisk produksjon mot planlagt produksjon.

10.4 Utbedring av feil og skader

Entreprenørens kostnader for utbedring av feil i gjennomføringsfase og i
reklamasjonsperioden, herunder inngår mangel ved overtakelse, eller dekning av
kostnader for erstatningskrav fra tredjemann som entreprenøren er ansvarlig for, skal,
dersom de ikke dekkes av noen av partenes forsikringer, ikke inngå i prosjektets
sluttkostnad men dekkes av entreprenøren i sin helhet.

Ved feil og skader menes både prosjekteringsfeil og utførelsesfeil.
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11 AVBRUDDSKLAUSUL

11.1 Generelt

Byggherren har rett til å avbestille hele eller deler av kontraktsarbeidet. Avbestilling skal
foretas skriftlig i så god tid som mulig.

Byggherrens avbestilling av kontrakten begrenser ikke hans rettigheter til
prosjekteringsmaterialet. Ved avbestilling skal totalentreprenøren overlevere alt
utarbeidet materiale til byggherren. Avbestilling endrer ikke totalentreprenørens ansvar
for det leverte materialet.

11.2 Avbestilling

Dersom byggherren velger å avbestille foretas oppgjør på grunnlag av utført andel av
avtalt honorar, dokumentert med påløpte kostnader.

12 ANSVAR OG FORPLIKTELSER

Ansvars- og risikofordelingen utover det som er regulert i avtalen mellom partene skal
være i samsvar med systemet i NS 8407. Partene har dermed et selvstendig ansvar for
forhold innenfor sine respektive beskrevne ansvars- og arbeidsområder.

FORHOLDET TIL NS 8407 OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Presiseringer, tilleggsbestemmelser eller endringer til NS 8407 som ikke er omhandlet:

13 VARSLER OG KRAV (NS 8407 PKT 5)

Første ledd, andre punktum og andre ledd utgår og erstattes med følgende:

«Varsler og krav gitt ved elektronisk kommunikasjon regnes som skriftlig når det
oversendes signert endringsanmodning/varsel om endring (EA/VOE) som scannet
vedlegg til e-post.»

Avtalte adresser for varsler og krav:

Byggherrens adresse: Normaltvil dette være engasjert PL

14 PARTENES SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8407 PKT 7)

Pkt 7.1 Generelle bestemmelser
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Andre ledd første punktum går ut og erstattes med følgende:
«Sikkerheten skal stilles senest 14 dager etter at avtale om fastpris foreligger, jf. pkt.
11.2»

Følgende tilføyelse gjelder som nytt siste punktum i tredje ledd:

«Konserngaranti aksepteres ikke.»

TOTALENTREPRENØRENS SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8407 PUNKT 7.2)

Totalentreprenøren stiller en samlet sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i form av
bankgaranti.

Utførelsestiden: 10 % kr xx inkl mva

Garantitiden: 3 % kr xx inkl mva

BYGGHERRENS SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8407 PUNKT 7.3)

Lindås kommune, Eigedomsavdelinga stiller ikke sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser.

15 FORSIKRING (NS 8407 PUNKT 8)

Forsikring av kontraktsgjenstanden:

Totalentreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattestene senest 2 uker etter
kontraktsinngåelse.

Ansvarsforsikring:

Totaleentreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattesten senest 2 uker etter
kontraktsinngåelse.

16 BRUK AV KONTRAKTSMEDHJELPERE
(NS 8407 PKT 10)

Følgende tilføyes som nytt pkt 10.4 «Begrensning i bruk av underleverandører»:

«Totalentreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha mer enn to ledd
underentreprenører i kjede under seg. Også selskap som kun leverer bemanning er å
anse som underentreprenør etter denne bestemmelsen.»

Følgende tilføyes som nytt pkt 10.5 «Antikontraktør-klausul»:
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«Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold,
eventuelt av underentreprenøren og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid
arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med
enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlige av
byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke totalentreprenørens forpliktelser
overfor byggherren.»

«Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans
underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet
ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra
fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av målprisen.»

Følgende tilføyes som nytt pkt 10.6 «Bruk av utenlandsk arbeidskraft»:

«Byggherren skal i henhold til ligningsloven gi opplysninger til sentralskattekontoret for
utenlandssaker (Sentralskattekontoret) om visse oppdragstakere og ansatte. Plikten til å
gi opplysninger omfatter også oppdrag nedover i kontraktkjeden.»

«Totalentreprenøren skal på vegne av byggherren gi de nødvendige opplysninger til
Sentralskattekontoret for egne arbeider, herunder for underentrepriser og andre oppdrag
nedover i kontraktkjeden, i henhold til ligningslovens regler.»

«Dersom opplysningsplikten ikke oppfylles vil byggherren rammes av sanksjoner,
herunder kan Sentralskattekontoret ilegge gebyr og dagmulkt, samt pålegge ansvar for
ikke betalt skatt. Dersom slike sanksjoner iverksettes ovenfor byggherren, og dette
skyldes at totalentreprenøren ikke har oppfylt sine plikter, skal entreprenøren erstatte
byggherrens tap.»

«Totalentreprenøren skal i sluttoppgjøret skriftlig bekrefte at nødvendig varsling til
myndighetene er utført. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før slik bekreftelse foreligger».

17 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN (NS 8407 PKT 18)

Følgende tilføyes som nytt pkt 18.9 «Hensyn til naboer»:

«Det er av stor betydning at entreprenørenes virksomhet ikke er til sjenanse for
naboene. I den sammenheng er støy og støvplagen viktig.»

«Sprengningsarbeider og andre arbeider som gir impulsiv støy skal bare foregå mellom
07.00 – 17.00, og annen støyende virksomhet skal foregå mellom kl. 07.00 og kl.
19.00.»

Følgende tilføyes som nytt pkt 18.10 «Lønns- og arbeidsvilkår»:

Pkt 18.10.1 Krav til totalentreprenør og eventuelle underentreprenører

«På områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal
totalentreprenøren sørge for at ansatte hos totalentreprenøren og eventuelle
underentreprenører som direkte medvirker til å oppfylle denne kontrakten har lønns- og
arbeidsvilkår i henhold til gjeldende forskrifter.

Kontraktsgrunnlag og oppdragsbeskrivelse Side8av 15



På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal
totalentreprenøren sørge for at de samme ansatte har lønns- og arbeidsvilkår i henhold
til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og
arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg,
skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i
den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Totalentreprenøren skal ha samme forpliktelser avtalefestet i alle avtaler som omfatter
ansatte hos underentreprenører som direkte medvirker til å oppfylle denne kontrakten.»

Pkt 18.10.2 Administrative bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår

Egenrapportering:

«Totalentreprenøren skal gjøre rede for hvordan virksomheten ivaretar kravene i pkt.
18.10.1 ovenfor. Dette skal gjøres ved å fylle ut skjema for egenrapportering av lønns-
og arbeidsvilkår. Med mindre annet er avtalt, skal egenrapporteringen sendes til
byggherren innen én måned etter kontrakten har startet. Egenrapportering kan kreves
flere ganger i løpet av kontraktsperioden.»

Byggherrens rett til å kreve dokumentasjon:

«Totalentreprenøren skal på forespørsel og innen tidsfrist satt av byggherren kunne
dokumentere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt i egen virksomhet og
hos eventuelle underentreprenører. Dokumentasjonen kontrolleres av byggherren eller
ekstern kontrollør engasjert av byggherren.»

«Dokumentasjonen kan inkludere, men er ikke begrenset til, komplett liste med navn på
egne og eventuelle underentreprenørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle
kontrakten, oversikt over allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler som legges
til grunn for de samme ansatte, innsyn i totalentreprenørens avtalte lønns- og
arbeidsvilkår med eventuelle underentreprenører, timelister, arbeidsavtaler, lønnslipper
og avtaler om kost og losji.»

Rett til å foreta annonserte og uannonserte kontroller:

«Byggherren, samt eksterne kontrollører engasjert av byggherren, har rett til å foreta
annonserte og uannonserte stedlige kontroller hos samspillsentreprenøren, eventuelle
underentreprenører og på byggeplassen. En stedlig kontroll vil kunne inkludere innsyn i
lønns- og personaldata.»

Taushetsplikt vedr. innhentede opplysninger:

«Byggherren og eventuell ekstern kontrollør som mottar dokumentasjon fra
totalentreprenøren, har taushetsplikt om opplysningene i dokumentasjonen.»

Ved pålegg fra Arbeidstilsynet gjelder følgende:

«Hvis totalentreprenør eller underentreprenør får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder
lønns- og/eller arbeidsvilkår, skal samspillsentreprenøren uten opphold informere
byggherren ved kopi av pålegget. Totalentreprenøren eller underentreprenøren skal
utbedre forholdene i pålegget innen Arbeidstilsynets frister.
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Pkt 18.10.3 Sanksjoner

Dagmulkt ved brudd på administrative bestemmelser/kontraktbestemmelser for lønns-
og arbeidsvilkår:

«Totalentreprenør som ikke leverer egenerklæringsskjema innen 1 mnd. etter at
kontrakten har startet og som ikke har avtalt en annen leveringsfrist for
egenerklæringen, plikter å betale dagmulkt inntil skjema er levert eller maksimal
dagmulkt er påløpt. Dagmulkten påløper automatisk, uten ytterligere varsel.»

«Tilsvarende gjelder der byggherren har gitt totalentreprenøren en tidsfrist for å
fremlegge dokumentasjon på at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt i egen
virksomhet og hos eventuelle underentreprenører, men dokumentasjonen ikke blir levert
innen fristen.»

«Hvis totalentreprenøren eller underentreprenører får pålegg fra Arbeidstilsynet som
gjelder lønns- og/eller arbeidsvilkår og ikke utbedrer forholdene i pålegget innen
Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten som vil medføre
plikt til å betale dagmulkt inntil forholdet er rettet eller maksimal dagmulkt er påløpt.
Dagmulkten påløper automatisk, uten ytterligere varsel.»

«Hvis brudd på pkt. 18.10.1 ovenfor oppdages av byggherren eller av tredjepart
engasjert av byggherren, skal totalentreprenøren rette forholdet innen den frist
byggherren fastsetter. Der totalentreprenøren selv oppdager slikt brudd gjennom
internkontroll eller egen oppfølging av underentreprenører, skal totalentreprenøren uten
opphold opplyse byggherren om forholdene og utbedre forholdene innen frist fastsatt av
byggherren. Byggherren kan kreve at totalentreprenøren skal utarbeide en plan for
forbedringer som skal godkjennes av byggherren. Hvis forholdene ikke utbedres innen
fastsatt frist, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten, som vil medføre plikt til å
betale dagmulkt inntil forholdet er rettet eller maksimal dagmulkt er påløpt. Dagmulkten
påløper automatisk, uten ytterligere varsel.»

«Ved brudd på administrative bestemmelser i pkt 18.10.2. utgjør dagmulkten 0,1
promille av målprisen pr. hverdag misligholdet varer, begrenset til 20 – tyve –
hverdager. Ved brudd på kravene i pkt 18.10.1 utgjør dagmulkten 1 promille av
målprisen pr. hverdag misligholdet varer. Dagmulkten utgjør uansett minimum kr.
1000,- pr. hverdag.»

Heving ved brudd på administrative bestemmelser/kontraktbestemmelser for lønns- og
arbeidsvilkår:

«Ved alvorlige brudd på lønns- og arbeidsvilkår som medfører fare for ansattes liv og
helse, ved gjentatte brudd eller når avtalt maksimal dagmulkt er påløpt, anses dette som
vesentlig mislighold som gir byggherren rett til å heve kontrakten.»

Følgende tilføyes som nytt pkt 18.11 «Utvidet skatteattest»

Pkt 18.11.1 Byggherrens rett til å innhente opplysninger

Byggherren skal ha fullmakt fra totalentreprenøren og underentreprenører til et
ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt
til innhenting av opplysninger om skatte- og avgiftsforhold m.m., som er vedlagt denne
kontrakt.
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De rettigheter og plikter som fremgår av fullmakten skal gjelde fra signering av fullmakt
og frem til seks måneder etter at kontrakten er avsluttet.

Pkt 18.11.2 Brudd på skatte- og avgiftslovgivningen

«Totalentreprenøren, eventuelle underentreprenører og selskaper som
samspillsentreprenøren har støttet seg på for å bli kvalifisert, skal til enhver tid oppfylle
sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter.

Byggherren kan til enhver tid foreta kontroll av at totalentreprenøren, eventuelle
underentreprenører og andre selskaper som totalentreprenøren har støttet seg på for å
bli kvalifisert, oppfyller sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter.

Dersom totalentreprenøren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til å
betale skatter og/eller avgifter, kan byggherren, etter at samspillsentreprenøren er gitt
en frist til å rette forholdet, heve kontrakten dersom retting ikke har blittgjort innen
fristen.

Dersom totalentreprenøren vesentlig misligholder sine forpliktelser til å betale skatter
og/eller avgifter kan byggherren heve kontrakten uten at totalentreprenøren er gitt en
frist til å rette.

Retten til å heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor kompetent
myndighet og totalentreprenøren overfor byggherren kan sannsynliggjøre at kravet ikke
er berettiget.

Bestemmelsene over om totalentreprenørens mislighold gjelder også for
underentreprenører som totalentreprenøren har støttet seg på for å bli kvalifisert og for
andre selskaper som totalentreprenøren har støttet seg på for å bli kvalifisert.

Dersom totalentreprenørens øvrige underentreprenører i ikke uvesentlig grad
misligholder sine forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter, kan byggherren gi
underentreprenøren en frist til å rette forholdet. Er forholdet ikke rettet innen fristen, kan
byggherren kreve at totalentreprenøren snarest mulig skifter ut sin underentreprenør,
uten kostnad for byggherren.

Retten til å kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor
kompetent myndighet, og totalentreprenøren sannsynliggjør overfor byggherren at
kravet mot underentreprenøren ikke er berettiget.

Dersom totalentreprenøren ikke skifter ut underentreprenør som byggherren har krevd
utskiftet, kan byggherren heve avtalen.»

18 TIDSFRISTER (NS 8407 PUNKT 21.1 OG 22.5 )

Det er avtalt følgende tidsfrister for oppdraget:

Detaljprosjektering estimert ferdigstilt mars 2021.

Ferdigstillelsesfrist og eventuelt andre delfrister fastsettes i referat på møte ved
utgangen av fase 1 jf. punkt 1.2. a.

For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene.
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• Start samhandling 05.08.19

• Oppdatert løsningsforslag (skisseprosjekt)18.09.19

• Omforent forprosjekt med endelig pris 20.11.19

• Kontrakt totalentreprise 18.12.19

• Start detaljprosjektering 18.12.19

• IG for oppstart byggeplass 26.02.20

• Ferdigstillelse 05.03.21

• Overlevering 05.04.21

19 VEDERLAG (NS 8407 PUNKT 26.1 og 26.2)

I utviklingsfasen (fase 1) og gjennomføringsfasen (fase 2) skal arbeidet utføres for
fastpris.

Timepriser og påslagsprosenter for regningsarbeider fremgår av prisskjema fra
totalentreprenør datert xx.

Samtlige fastpriser og timepriser er ikke gjenstand for indeksregulering.

20 BRUKTAKELSE OG PRØVEDRIFT (NS 8407 PUNKT 38)

Prøvedrift skal finnested etter overtakelse.

21 DAGMULKT (NS 8407 PUNKT 40.3)

Mulkten per hverdag skal utgjøre

a) Ferdigstillelse: 1‰ av kontraktssum, men ikke mindre enn kr. 3 000,-.

b) Forprosjekt med etablert fastpris: kr, 2 000,-

c) Andre delfrister: I henhold til pkt. 40.3 første ledd bokstav b.

• Omforent detaljprosjektering Mars 2021

• Ferdigstillelse Mars 2022

• Overlevering April 2022

22 MANGEL VED KONTRAKTSGJENSTANDEN (NS 8407
PKT 42)
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Pkt. 42.3.2 Kostnadene ved utbedringen

Følgende tilføyes som nytt 2. punktum i 2. ledd:

«Totalentreprenøren må i slike tilfeller dekke byggherrens egenandel (inntil 30,0 mill).»

Pkt 42.3.3 Gjennomføringen av utbedringen

Følgende tilføyes som nytt siste ledd:

«Utbedring av mangler skal utføres etter avtale med og i full forståelse med
bruker/leietaker. Dersom hensynet til bruker/leietaker gjør det nødvendig, skal
utbedringen gjøres utenfor ordinær arbeidstid. Totalentreprenøren skal selv besørge og
bekoste eventuelt nødvendig vakthold.»
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SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

23 VILKÅR OM BRUK AV LÆRLINGER VED
GJENNOMFØRING AV KONTRAKTEN OG OM TILKNYTNING
TIL LÆRLINGEORDNING

23.1 Totalentreprenøren skal være registrert som godkjent
lærebedrift og lærling(er) skal delta i utførelsen av
kontraktsarbeidet.

Totalentreprenøren skal sørge for at det ved gjennomføring av kontrakten benyttes
lærlinger ved utførelsen av det arbeidet som skal utføres på følgende fagområder:

bygg- og anleggsteknikk

elektrofag

Nærmere spesifisering av bruken av lærlinger:

Minst 10 % av arbeidede timer på kontrakten skal utføres av lærlinger. Lærlingekravet
skal oppfylles uavhengig av om arbeidet på det aktuelle fagområdet utføres av
samspillsentreprenøren selv eller av underentreprenør(er).

Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet
EU/EØS-land.

Slutter lærlingen i bedriften er entreprenøren forpliktet til å finne en erstatter.

23.2 Dokumentasjon av oppfyllelse av vilkåret om bruk av
lærlinger

Totalentreprenøren skal dokumentere oppfyllelsen av lærlingekravet på følgende måte:

• Sende lenke på nett der det framgår at bedriften er godkjent lærebedrift

• Lærlingen(e)s navn, kontaktopplysninger og lærekontrakt skal sendes ved
oppstart av arbeidene eller etter nærmere definert avtale med byggherren

• Statistikk over bruk av lærling(er) leveres ihht ordinære rutiner for
kontraktsoppfølging i kontrakten

Byggherren kan når som helst i kontraktsperioden be om ytterligere dokumentasjon som
gjør det mulig å kontrollere at kravet er oppfylt. Totalentreprenøren kan eksempelvis bli
bedt om å fremlegge lærlingens individuelle opplæringsplan, lærlingens timelister,
lønnsslipper mv. Byggherren forbeholder seg retten til å kontakte lærlingen(e) direkte
med spørsmål om hun/han fortsatt arbeider i virksomheten som oppgitt. Det er
byggherren som bestemmer om innmeldt dokumentasjon er tilstrekkelig eller om det
kreves ytterligere dokumentasjon.
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Totalentreprenøren plikter å utlevere etterspurt dokumentasjon med de frister som
byggherren gir.

23.3 Manglende oppfyllelse av kontraktsvilkår om bruk av
lærlinger

Bestemmelsene i denne kontrakten om dokumentasjon og kontroll av lønns- og
arbeidsvilkår får, så langt de passer, tilsvarende anvendelse for bestemmelsene i pkt
28.1 og 28.2 over om bruk av lærlinger og for kontroll og dokumentasjon av henholdsvis
bruk av lærlinger og tilknytning til lærlingeordning. Det er særlig følgende bestemmelser
som vil komme til anvendelse:

• Rett til å foreta annonserte og uannonserte kontroller

• Taushetsplikt vedr. innhentede opplysninger

• Dagmulkt ved brudd på administrative bestemmelser/kontraktsbestemmelser

• Heving ved brudd på administrative bestemmelser/kontraktsbestemmelser

Hvis totalentreprenøren ikke når opp til avtalt prosentsats for bruk av lærling(er), vil
dette gå til avkortning i sluttoppgjøret på 1 promille av kontraktssummen, pr prosent
manglende måloppnåelse av total lærlingetid innenfor de(t) angitte fagområd(t/ene).

23.4 Bortfall av vilkår om bruk av lærlinger

Dersom totalentreprenøren ikke klarer å få tatt inn lærlinger på det fagområdet som
lærlingekravet i denne kontrakten gjelder og kan dokumentere at det er gjennomført
hensiktsmessige tiltak for å få tatt inn lærlinger, bortfaller vilkåret om bruk av lærlinger
ved gjennomføring av oppdraget. Det skal bekreftes skriftlig fra byggherren at kravet
anses bortfalt.

******

Kontrakten vil bli signert elektronisk med eSignering i Mercell .

For byggherren: For entreprenøren:

Navn: Navn:
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