

Budsjett arkeologisk registrering

HORDALAND FYLKESKOMMUNE - FYLKESKONSERVATOREN							
Saksnr.	2017/16388	Saksbeh.:	Elizabeth Warren				
Prosjektnr.				Dato:	10.11.2017		
Sted/ gård, kommune	Dalstø-Mjåtveitstø områdeplan, gnr. 18, Meland kommune						
Tiltakshaver	Furefjellet AS						
Adresse	Mjætveitmarka 79A, 5918 Frekhaug						
LØNNSKOSTNADER							
timekostnader	timer	à kr	direkte lønn	sos.utg.		sum	
				30 %			
Forarbeid	7,5	kr 278,23	kr 2 087	kr 626	kr	2 713	
<i>Delsum</i>	8		kr 2 087	kr 626	kr	2 713	
Feltarbeid	180	kr 278,23	kr 50 081	kr 15 024	kr	65 106	
<i>Delsum</i>	180		kr 50 081	kr 15 024	kr	65 106	
Etterarbeid	85	kr 278,23	kr 23 650	kr 7 095	kr	30 744	
<i>Delsum</i>	85		kr 23 650	kr 7 095	kr	30 744	
Sum lønnskostnader	273		kr 75 818	kr 22 745	kr	98 563	
Indirekte kostnader	60 % av timekostnader					kr	59 138
DRIFTSKOSTNADER							
	antall	à kr					
Kost	24	kr 140,00	kr 3 360				
Losji							
Reiseutlegg							
Leiebil el. tilsvarende	i 12 dager à 700 kr (inkl. drivstoff og bombengar)					kr	8 400
Sum reise, kost og losji							kr 11 760
Forbruksmateriell og utstyr	(10 %)					kr	15 770
Sum driftskostnader							kr 27 530
KJØP AV TJENESTER							
Gravemaskin	120 t à 1000 kr + 1 x flytting av gravemaskin à 5000 kr					kr	130 000
Annet teknisk utstyr							
<i>Delsum</i>							kr 130 000
Naturvitenskapliege analyser							
14C	6 x 14C-prøver à 4500 kr					kr	27 000
annet							
<i>Delsum naturvitenskap</i>							kr 27 000
Andre konsulenttjenster	Gravemelding					kr	1 200
Sum kjøp av tjenester							kr 158 200
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)							
Universitetsmuseet i Bergen	5 %					kr	4 928
SUM BUDSJETT (maksimum)							kr 348 359