

Post		Sum	
Anleggsarbeid og konstruksjoner			
Eksisterende skolegård 1-4 klasse	kr	2 837 884	2 837 884
Eksisterende skolegård 5-7 klasse	kr	4 614 736	2 876 048
Ny skogsløype	kr	2 945 734	2 491 014
Naturlekeplass	kr	1 709 232	1 709 232
FYSAK i eks. svømmehall	kr	850 000	850 000
Uteboder, sykkeskur og uværsskur	kr	860 000	860 000
SUM Anleggsarbeid eks. mva	kr	13 817 586	11 624 178
Prosjektering 10%	kr	1 381 759	1 162 418
SUM eks. mva	kr	15 199 345	12 786 596
Pluss Elektro og rørarbeid			
SUM Arbeider og prosjektering eks. mva	kr	16 354 345	13 941 596
Usikkerhet og uforutsett 25%	kr	4 088 586	3 485 399
MVA	kr	5 110 733	4 356 749
Administrasjonskostnader	kr	500 000	500 000
Byggelånsrente 2,5%	kr	298 126	254 144
SUM inkl. mva	kr	26 351 790	22 537 888
Vedtatt budsjett planlegging og grunnerverv inkl. mva	kr	2 500 000	2 500 000
SUM totalt inkl. mva	kr	28 851 790	25 037 888