

Meland kommune

Sjøledninger Litlebergen - Isdalstø

Entreprise E01

Avtaledokument

Oppdragsnr.: 5185246 Dokumentnr.: E01 Versjon: D01
2019-04-23

Avtaledokument

Mellom Meland kommune som byggherre

Organisasjonsnummer. 951549770

Postadresse: Postboks 79

Postnr. : 5906 Poststed: Frekhaug

Telefon nr.: +47 56171000

E-post: postmottak@meland.kommune.no

og IMC-Diving as som entreprenør

Organisasjonsnummer.: 932 624 036

Postadresse: Postboks 61

Postnr.: 5841 Poststed: Måseskjæret

Telefon nr: +47 55363434

E-post: firmapost@imc-diving.no

er det inngått avtale om utførelse av følgende bygge- og anleggsarbeider, i det etterfølgende benevnt kontraktarbeidet:

Sjøledninger Litlebergen - Isdalstø

Entreprise E01

Kontraktarbeidet skal utføres i henhold til beskrivelser og bestemmelser i dette avtaledokument med vedlegg.



1 Kontraktsdokumenter

Kontrakten består av følgende kontraktsdokumenter i prioritert rekkefølge:

1. Dette avtaledokument
2. Referat kontrakt/avklaringsmøte pr. telefon og epost datert 09.04.2019
3. Tilbud entreprenør (priser)
4. Komplette Konkurransesgrunnlag/Kontraktgrunnlag
5. NS 8406:2009

2 Kontraktssum

Kontraktssum er definert i NS 8406 punkt 2.

Kontraktssummen er **11 350.975,- NOK** inkludert merverdiavgift (mva.).

Kontraktssummen indeksreguleres ikke.

Prissammenstilling og mengdefortegnelse, jf. vedlegg 1 og Gprog-mengdebeskrivelse

3 Mengdekontroll (NS 8406, punkt 23.2)

Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll utover det som er priset inn i postene 10.10 og 10.11 i mengdebeskrivelsens kap. 10 «Rigg og drift».

4 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8406, punkt 8)

Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med **1 135.097,- NOK** som tilsvarer 10 % av kontraktssummen. Sikkerheten nedtrappes etter overtagelsen i samsvar med NS 8406 punkt 8.

Sikkerhet stilles gjennom NORDEA.

Garantierklæringens utforming skal godkjennes av byggherren og garantistens ansvar skal ikke være begrenset som følge av manglende premiebetaling eller annet mislighold fra Entreprenøren.

5 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8406, punkt 8)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.



6 Forsikring (NS 8406, punkt 9)

Entreprenør skal forsikre kontraktarbeidet iht. NS 8406 punkt 9.

Entreprenøren skal forelegge byggherren attestene for forsikring av kontraktarbeidet og ansvarsforsikring senest 14 dager etter kontraktsinngåelse. Forsikringene gjelder inntil hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren.

7 Partenes representanter (NS 8406, punkt 5)

Byggherrens representant er: Harry Finseth, Meland kommune

Entreprenørens representant er: Jørn Oksnes, IMC-Diving

Kontrakten er utferdiget i 2 - to - eksemplarer, et til hver av partene.

Finseth den 23/4/19 *BO* den 23/4-19
 
 Byggherre **MELAND KOMMUNE**
Rådmann Entreprenør **IMC-DIVING**