

Meland kommune



Meland Vassbehandlingsanlegg

**Entreprise L2. Leidningar Meland VBA -
Myrvollane.**

Avtaledokument

Oppdragsnr.: 5173421 Dokumentnr.: Versjon: A01
2019-06-11

Avtaledokument

Mellom Meland kommune som byggherre

Organisasjonsnr. 951 549 770

Postadresse: Postboks 79

Postnr.: Poststed: Frekhaug

Telefonnr.: +47 56 17 10 00

E-post: postmottak@meland.kommune.no

og YD Maskin AS som entreprenør

Organisasjonsnr.: 914 348 471

Postadresse: Beitingsvegen 248

Postnr.: 5918 Poststed: Frekhaug

Telefonnr: +47 926 24 286

E-post: yn-dale@online.no

er det inngått avtale om utførelse av følgende bygge- og anleggsarbeider, i det etterfølgende benevnt kontraktarbeidet:

Meland Vassbehandlingsanlegg

Entreprise L2. Leidningar Meland VBA - Myrvollane

Kontraktarbeidet skal utføres i henhold til beskrivelser og bestemmelser i dette avtaledokument med vedlegg.

1 Kontraktdokumenter

Kontrakten består av følgende kontraktdokumenter:

1. Avtaledokumentet (dette dokumentet)

2. Hovedentreprenørens tilbud

Det endelige tilbudet som ligger til grunn for kontrakten er revidert tilbud datert 27. mai 2019, etter forhandlingsmøte 22. mai 2019, møtereferatet fra forhandlingsmøtet, og etterfølgende avklaringer og presiseringer.

- a) E-post fra prosjekterende datert 13. juni 2019 med nye frister for oppstart, og ferdigstilling av massedeponi ved nytt VBA
- b) E-post fra prosjekterende datert 18. juni, med ny frist for innlevering av detaljert framdriftsplan.

3. Kontraktgrunnlaget med følgende inndeling:

- A Generell del
 - B Kontraksbestemmelser
 - C Tekniske krav
 - D Krav til byggeprosessen
 - E Frister og dagmulker
 - F Vederlaget
 - G Oppdragsgivers ytelser
- Vedlegg

Ved motstrid gjelder kontrakten i den oppgitte rekkefølge, med unntak av B Kontraksbestemmelser, som gjelder til slutt.

Innholdet i skriftlige avklaringer, referater fra avklarings- og forhandlingsmøter avholdt før kontraktsinngåelse, er innarbeidet i kontraktdokumentene.

2 Kontraktssum

Kontraktssum er definert i NS 8406 punkt 2.

Kontraktssummen er: 16 456 656 NOK inkludert merverdiavgift (mva.).

Prissammenstilling og mengdefortegnelse, jf. kontraktgrunnlagets kapittel F.

3 Mengdekontroll (NS 8406, punkt 23.2)

Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll.

4 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8406, punkt 8)

Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med NOK 1 645 000 som tilsvarer 10 % av kontraktssummen. Sikkerheten nedtrappes etter overtagelsen i samsvar med NS 8406 punkt 8.

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren.

Garantierklæringens utforming skal godkjennes av byggherren og garantistens ansvar skal ikke være begrenset som følge av manglende premiebetaling eller annet mislighold fra Entreprenøren.

5 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS 8406, punkt 8)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

6 Forsikring (NS 8406, punkt 9)

Entreprenør skal forsikre kontraktarbeidet iht. NS 8406 punkt 9.

Entreprenøren skal forelegge byggherren attestene for forsikring av kontraktarbeidet og ansvarsforsikring senest 14 dager etter kontraktsinngåelse. Forsikringene gjelder inntil hele kontraktarbeidet er overtatt av byggherren.

7 Partenes representanter (NS 8406, punkt 5)


Byggherrens representant er: Harry Finseth

Entreprenørens representant er: Yngve Dale

Kontrakten er utferdiget i 2 - to - eksemplarer, et til hver av partene.

Frøkkvoll, den 28/6/19

Bedingen, den 20-06-2019



Byggherre  MELAND KOMMUNE
Rådmann

Entreprenør